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URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, dnia 19.02.2013 r.

TOM.271.2.4.2013

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ZP.271/4/TOM/ 13 na ,, Wykonanie dokumentacji
projektowej inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria wraz z rozbudowaq
o nowy pawilon"”

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 18 lutego 2013 roku wplynelo kolejne zapytanie do ww.
postepowania zgodnie z pkt. 7 SIWZ, o niniejszej tresci:

»Prosimy o odpowiedz na pytania:

Pytania dotyczq zapisow zawartych w zmienionej/ aktualnej wersji wzoru umowy.

Pytanie 1:
Dot. zapisow par. 9 ust. 1 — ,w przypadku gdyby z powodoéw wad przedmiotu umowy niemozliwe

byto wytonienie Wykonawcy inwestycji lub tez wykonanie samej inwestycji, Wykonawca
zobowiazany jest zaplacié Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. W takim tez przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy a jezeli wynagrodzenie to wyplacono, podlega
ono zwrotowt.”

Mozna przypuszczaé obserwujac wyniki przetargéw i nieprawdopodobne zanizanie ceny
wykonania dokumentacji, Ze na tej podstawie wykonana dokumentacja czesto moze
uniemozliwiaé prawidtowe wykonanie robét budowlanych. Zamawiajacy dysponuje mozliwosciq
odrzucenia ofert o zanizonej wycenie oceniajac jq jako ,,razaco niska” — jest to pojecie obecne w
ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych.

Z uwagi na powyzsze prawdopodobnie zostal wprowadzony zapis par. 9 ust. 1 we wzorze
umowy — wymagajacy dodatkowych wyjasnien.

Prosimy o odpowiedz. Jakie strony okreslajq nieprawidiowe wykonanie dokumentacji i kto bedzie
decydowal/ kwalifikowal jej przydatnosé dla Wykonawcy Robét Budowlanych i dla realizacji
inwestycji? Jakie strony i na podstawie jakich kryteriéw?

Pytanie 2:
Dot. zapiséw par. 13 ust. 2 Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiqzany jest takze

zapewnié na terenie placu statej obstugi zespotu projektantéw.



»

Czy Zamawiajacy przez ,zapewnienie na terenie placu statej obstugi zespotu projektantéow
rozumie  ,prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz
bytnosci w terenie nie mniej niz jeden raz w miesiqgcu w czasie prowadzenia robét budowlanych w
ramach wynagrodzenia obowiqzujqacego za realizacje niniejszego zaméwienia” co przewiduje zapis
w par. 13 ust. 1? Jezeli nie, prosimy o sprecyzowanie zakresu.

Pytanie 3:
Dot. par. 13 ust. 6 — ,W ramach tego zadania Wykonawca zobowiqzany jest do przejecia

obowigzkéw projektanta konstrukcji w zakresie przewidzianym prawem budowlanym dla
wykonanego zakresu dokumentacji. Potwierdzeniem przejecia tych obowiagzkéw jest wpis do
dziennika budowy”

Z powyzszego zapisu wynika, ze Wykonawca ma przejaé odpowiedzialnosé za juz wykonany
zakres dokumentacji. Jaki jest zakres tej wykonanej dokumentacji i czego ona dotyczy? Czy
Zamawiajacy moze udostepnic te dokumentacje w wersji elektronicznej?”

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz:

Ad. 1

Oceny dokona komisja powolana przez Zamawiajacego, ktéra oceni prawidlowos¢ i przydatnosé
wykonanej dokumentacji dla Wykonawcy robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia
razacych brakow i bledéw zostanie wprowadzona procedura zapisana w par.9 ust.1.

Ad. 2

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia z dnia 15.02.2013

Ad.3

Odpowiedz zgodnie z odpowiedzia z dnia 15.02.2013 z informacja ze:
Zamawiajacy posiada koncepcje na wykonanie zadania, ktéra jest integralna czescia
postepowania, zostata ona udostepniona Wykonawcom.

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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