Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ZP.271/19/TOM/13
»Przebudowa ulicy Glowackiego w Milanéwku”

Zatlqcznik nr 12 do SIWZ

UMOWA NR 272/ ...../TOM/ 13
Istotne Warunki Umowy

Zawarta w dniu ................ roku, w Milanowku
pomiedzy

Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
Regon 013269150, NIP 5291799245,
reprezentowana przez:

mgr Jerzego Wysockiego — Burmistrza Miasta Milanowka

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

................................ prowadzacym dziatalnosS¢ gospodarcza na podstawie wpisu
(Imie i nazwisko)
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod nazwa firmy .........c.cocvviviiiiininininninan.n. z siedziba w rozumieniu
(pelna nazwa firmy)
przepisow art.28P ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z
20041 Nr 54 poz. 535 Z POZIN. ZIMNL.) W oteutnrinit ettt eeneeeaeeeenenns

Ul S, NIP. o ,REGON oo
lub
Firma ,ececeecececccececccencccncens ” prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie

wpisu do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
............ z siedziba w rozumieniu przepisow art.28» ustawy z 11.03.2004r. o
podatku od towarow i wustug (Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054
Z POZI. ZINL) W oenintenit it et eeaeeeeeenenenenes ul. ,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Imie i nazwisko) (stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w drodze
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/19/TOM/ 13, zgodnie z art. 39-46 ustawy
— Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U. z
2010r Nr 113 poz. 759 z pd6zn. zm., obie strony zgodnie oswiadczaja, ze zawieraja
umowe nastepujacej tresci:
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ZP.271/19/TOM/13
»Przebudowa ulicy Glowackiego w Milanéwku”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy Zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przebudowe
ulicy Glowackiego w Milanéwku - I etap”, w ramach zadania
et ” zwana dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Prace beda wykonywane na odcinku od granicy nawierzchni z kostki
betonowej do ulicy Uroczej w Milanowku.

3. Szczegolowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy przedstawiaja:

- Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
i niniejszga umowa.

S. Wyroby budowlane, uzyte do wykonania przedmiotu umowy, musza byc¢
dopuszczone do obrotu na podstawie systemu krajowego lub europejskiego.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przekaze aprobaty techniczne oraz
krajowe deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych uzytych do wykonania
przedmiotu umowy.

7. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni itp. wurzadzen
znajdujacych sie w pasie drogowym, Wykonawca zobowiazany jest do
bezzwlocznej naprawy na wlasny koszt i powiadomienia o uszkodzeniu
wlasciciela urzadzenia.

8. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren objety robotami
wg instrukcji o prowadzeniu robét w pasie drogowym oraz zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

§2
MOZLIWOSCI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE

1. Na podstawie art. 144 wust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Z powodu istotnych brakoéw lub bledow w dokumentacji projektowej,
rowniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami
prawa.

2) W przypadku wystapienia w czasie realizacji zamowienia okolicznosci
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie robot objetych zamoéwieniem
istnieje mozliwos¢ wstrzymania prac do czasu usuniecia lub
wyjasnienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robot.

3) W przypadku wystgpienia w czasie realizacji zamoéwienia
niesprzyjajacych ~warunkoéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie robot budowlanych objetych zamowieniem.

4) Z powodu koniecznosci wykonania dodatkowych robét, niemozliwych do
przewidzenia przed zawarciem umowy przez doswiadczonego
Wykonawce.

5) Z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,
ktore to dzialanie nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

6) Z powodu sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach.
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2.

W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, wartosc¢
umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie
dotyczyla.

. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynac¢ na zmiane zawartej umowy

Wykonawca zobowiazany jest poinformowac¢ Zamawiajacego pisemnie.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren robot, a Wykonawca

zobowiazuje sie do jego przejecia.

. Realizacja calego przedmiotu umowy nastapi w terminie do 30 dni

kalendarzowych od wprowadzenia na budowe.

. Za zakonczenie realizacji umowy Zamawiajacy uznaje mozliwosSC przejecia

pasa drogowego w uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994
roku — Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drog publicznych
i Zarzadcy drég po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja.

Za dzien zakonczenia robot budowlanych uznaje si¢ date pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ z powodu okreslonego z §
2 ust.1 pkt 1). Przedluzenie terminu realizacji umowy nastapi na pisemny
wniosek Wykonawcy o czas niezbedny do usuniecia brakéw lub bledow w
dokumentacji projektowe;.

Zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ w przypadku okreslonym
w § 2 wust.l pkt 2), poprzez wstrzymanie prac na pisemny wniosek
Wykonawcy do czasu usuniecia lub  wyjasnienia  okolicznosci
uniemozliwiajacych wykonanie robot.

. Zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ w przypadku okreslonym

w § 2 ust.1 pkt 3). Przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia nastapi na
pisemny wniosek Wykonawcy o czas w ktorym realizacja zamowienia jest
uniemozliwiona.

Zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ z powodu wystapienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robot, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 4).
Przedhuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastapi na pisemny wniosek
Wykonawcy o czas niezbedny do wykonania robét dodatkowych.

Zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ z powodu dziatlan osoéb
trzecich, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5), uniemozliwiajacych wykonanie prac,
ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

10.Zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ z powodu sily wyzszej

zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6). Przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia
nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy o czas, w ktorym realizacja
zamowienia jest uniemozliwiona.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ
jest wynagrodzenie ryczaltowe.

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy ustala sie na kwote brutto

................... zt. (slownie: ...................... z}), w tym podatek VAT .....% tj.
................ zl, cena netto .....................zt (slownie: ............
z1), zgodnie ze zlozona oferta Wykonawcy.
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3.

W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, wartosc
umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie
dotyczyla.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie obejmuje calos¢ kosztow robot i wydatkow niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia wraz z jego przekazaniem do uzytku na
warunkach okreslonych niniejsza umowa, rowniez nie ujetych w kosztorysie
ofertowym.

Wszystkie czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie beda
podlegaly zmianom w trakcie realizacji zamowienia, z wyjatkiem sytuacji
okreslonej ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidlowego
wykonania, ktorych wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia oraz gdy =z przyczyn technicznych lub
gospodarczych  oddzielenie = zamowienia  podstawowego  wymagatoby
poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonania zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego,
Wykonawcy przyshugiwac bedzie wynagrodzenie dodatkowe.

Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robot okreslonych w ust. 7 zostanie
obliczone w oparciu o czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce
w ofercie i kosztorysie ofertowym. Roboty te moga by¢ wykonane tylko na
podstawie podpisanego przez obie Strony protokotu koniecznosci i kosztorysu
ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po udzieleniu przez
Zamawiajacego zamowienia dodatkowego (podpisania nowej umowy)
przy zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow. W przypadku,
gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystgpia materialy nie
ujete w wykazie materialow zastosowanych w ofercie zlozonej w przetargu -
ceny tych materialow nie moga przekracza¢ Srednich cen publikowanych
przez wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie
robot, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materialow nie ujetych
w tym wydawnictwie - ich ceny musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca otrzyma czes¢ wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku
przerwania prac w okolicznosSciach opisanych w § 2 ust. 1 pkt 1),2),4),5), 6)
niniejszej umowy po podpisaniu przez obie Strony protokolu czesSciowego
odbioru robét potwierdzajacego wykonanie prac.

§5
WARUNKI PELATNOSCI

. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi

na podstawie prawidlowo wystawionej faktury.

. Podstawa do wystawiania faktury bedzie protokot konnicowy odbioru robét po

przekazaniu pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja,
potwierdzajacy wykonanie i przyjecie robot przez Zamawiajacego, podpisany
przez obie strony.

. Faktury nalezy wystawi¢c na Gmine Milanéwek ul. Kosciuszki 45,

05-822 Milanowek.

Faktury wystawione przez Wykonawce ptatne beda w ciggu 30 dni od daty
ich otrzymania przez Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto podane
w fakturze.
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5.

Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiazany jest przedlozyc
Zamawiajacemu w swoim imieniu oraz od Podwykonawcy oswiadczenia
o uregulowaniu wszelkich wzajemnych zobowiazan finansowych zwigzanych
z wykonanymi pracami dotyczacymi przedmiotu umowy.

Za date zaplaty wuznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu pod budowe, z czego zostanie spisany
protokot przekazania podpisany przez dwie strony ,

2) przystapienia do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w ciagu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawce

. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie 2z projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zakresie,

2) uzycia materialow spelniajagcych wymagania wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane,

3) do poinformowania wlascicieli nieruchomosci przylegtych do odcinka
ulicy, na ktorej prowadzone beda roboty o utrudnieniach w ruchu
zwiazanych z prowadzonymi robotami na minimum 3 dni przed ich
wystapieniem,

4) oznaczenie terenu robot i zabezpieczenia przed wypadkiem oraz
konserwacji urzadzen zabezpieczajacych,

5) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego odpowiadajac
za szkody na nim powstate w trakcie wykonywania robot,

0) utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, bezzwlocznego usuwania zbednych materialow,
zachowania porzadku i czystosci,

7) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub wulegajacych zakryciu; przystapienie do dalszej
realizacji robot bez ich odbioru przez Zamawiajacego, spowoduje
koniecznos¢ odkrycia tych robét na koszt Wykonawcy,

8) zgloszenia Zamawiajagcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

9) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia
wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

10)wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy i zapewnienia
bezpieczenstwa robot, pracownikéw i osob trzecich oraz dbania o
nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robot,

11)posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote minimum
.............. z} na czas realizacji umowy,

12)wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamoéwienia w
terenie w ubranie ochronne z logo (nazwa) firmy i elementami
odblaskowymi,

13)oznaczenia sprzetu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwa)
firmy,

14)sukcesywnego uporzadkowania terenu budowy i likwidacji zaplecza
budowy na wtasny koszt po zakonczeniu robot oraz wycofania
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wszystkich Srodkéw produkcji i zalogi do dnia koncowego odbioru
robot,
15)przekazania Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia do odbioru
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidlowego wykonania robét zgltoszonych do odbioru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

§7
KIEROWNICTWO ROBOT I NADZOR NAD ROBOTAMI

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) kierownik robot w 0SObie ........cciiiiiiiiiiiiiiiiii posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ......................... do .o w
SPeCjalnoSCl c.ovvvviiiiiiiiii

2) kierownik rob6t W osobie ... posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ..................... do i w
SPECIAINOSCL «uvnieititit i

dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 243
poz. 1623 z p6z. zm.).

2. Zmiana oso6b peklniacych funkcje kierownika rob6t nie powoduje zmiany
niniejszej umowy. O zmianie tych osob Strony beda informowac sie pisemnie
nie pozniej niz w trzecim dniu roboczym od dnia, w ktéorym nastgpita zmiana.

3. Zamawiajacy powoluje swojego przedstawiciela wobec Wykonawcy —w
OSODI€....cuiiiiiiiiiiiii Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994
roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z poz.
zm.). Uprawniony on jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscia i iloScig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z
umowa wykonania przedmiotu umowy.

§8
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie pelnego zakresu robot I
etapu okreslonego w projekcie budowlanym.
2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu protokot z
dokonanych przegladow podpisany przez przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0.
3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
1) oswiadczenie kierownikow robot o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z projektami i obowiazujacymi przepisami,
2) dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
3) aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane wyroby
budowlane.
4. Czynnosci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane
w nastepujacych terminach:
1) potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot
i sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentow odbioru,
zlozonych przez Wykonawce nastapi w ciagu S dni roboczych od daty
zgloszenia przez kierownika budowy gotowosci do odbioru i
przekazania niezbednych dokumentow,
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2) jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakorniczone i nie bedzie
mial zastrzezen co do kompletnosci dostarczonych dokumentow,
przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpocznie
sie w ciagu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i zlozenia
kompletnych dokumentow odbioru.

S. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robo6t i sporzadzi protokoét z
przyjecia robot w terminie 7 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan
okreslonych w ust.3 i 4.

9. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie. Strony uzgadniaja na piSmie sposob i termin
usuniecia wady.

10.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usunac¢ wady we wlasnym =zakresie i obcigzyc
Wykonawce pelnymi kosztami ich usuniecia.

11.Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego i rekojmi za wady

fizyczne.
12.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty na okres ......... miesiecy liczac od daty podpisania przez

Strony protokotu odbioru koncowego.

13.Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia gwarancyjne
do nabytych wyrobow i materiatow budowlanych.

14.Przed uplywem okresu rekojmi Zamawiajacy powola komisje dla dokonania
odbioru ostatecznego z udzialem Wykonawcy.

15.Komisja dokona oceny i okresli ewentualne wady objete rekojmia oraz
wyznaczy termin ich ostatecznego usuniecia.

16.Zamawiajacy przystapi do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciagu 7
dni roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

17.W przypadku odbioru czesciowego robot budowlanych przerwanych na
skutek wystapienia okolicznosci uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
robot lub w przypadku wystapienia nie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych terminowe  wykonanie robot
Wykonawca ztozy wniosek o dokonanie odbioru czesciowego robot.

18.Z odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokél stwierdzajacy
faktycznie wykonane roboty podpisany przez przedstawicieli obu Stron
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§9
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach
i wysokosci:

1) 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad terminy
okreslone w § 3 ust. 2 i ust. 4,

2) 0,5 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi liczony od  uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy,

4) 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien przerwy trwajacej powyzej 5 dni roboczych.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kary umownej z
biezacego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia
robot, ani z innych zobowigzan umownych.

4. Strony majg prawo do odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10
UDZIAE PODWYKONAWCOW

(w przypadku zlecenia czesci rob6t Podwykonawcom)

1. Wykonawca wykona czes¢ zamowienia przy udziale Podwykonawcy.

2. Wykonawca zawrze z Podwykonawca umowe w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wykonawca zamierza przekazac czes¢ zamowienia dotyczaca.....................

0105 L
(nazwa Podwykonawcy)

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kopii umow
z Podwykonawca w ciagu 3 dni roboczych od zawarcia umowy z
Zamawiajacym

S. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za czes¢é zamowienia, ktéra
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, niezaleznie od
przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegélnosci, gdy
zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci umowy. Nie moze 2zada¢ kary umownej ani tez
odszkodowania.
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2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w ciagu
S dni kalendarzowych od wprowadzenia na teren robot, pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot
i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, pomimo wezwania wystosowanego
przez Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie przystapi do odbioru koncowego robot w terminie okreslonym w §
8 ust. 8 bez wskazania uzasadnionej przyczyny, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 5 dniowego terminu Zamawiajacemu,

2) odmawia odbioru robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w
formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia.

S. W przypadku odstapienia od umowy:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoélowy protokoél inwentaryzacji robot w
toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym; w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego
obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na Kkoszt
Wykonawcy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow lub urzadzen, ktoére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

0) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane odstapienie od umowy, niezaleznie od
kar umownych, poniesie koszty wynikle z odstgpienia od umowy, w tym
koszty zabezpieczenia przerwanych robot.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z obiektem - pasem drogowym, w
ktorym prowadzone beda roboty budowlane objete niniejsza umowa i Ze nie
zglasza zadnych zastrzezen z tego tytutu.

2. Bez zgody Zamawiajacego, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, moga
by¢ wykonane tylko roboty objete niniejsza umowa oraz te, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznoS¢ zapobiezenia awarii. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego

niezwlocznie po wykonaniu robot.
Klasyfikacja budzetowa
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3.

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie wykonac roboty konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria. Jezeli
koniecznos¢ wykonania tych robot wystapi z winy Wykonawcy, to nie
przystuguje mu prawo do otrzymania za nie wynagrodzenia.
W przypadkach niezawinionych przez Wykonawce roboty takie beda
wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore zostanie ustalone
zgodnie z kosztorysem ofertowym opracowanym wg zasad opisanych w § 4
ust. 7 i 8 i przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony umowy zobowiazuja sie¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej
zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4, pisma
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
doreczone.

Spory wynikle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

. Zmiana zawartej umowy w przypadkach wskazanych w umowie, moze

nastgpic¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione
na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie moze przenieSC wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

10.Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda

mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

11.Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Opracowata: Kinga NiedZzwiecka - Reszczyk
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