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Doradztwo i nadzo6r inwestorski nad realizacja projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”

Znak sprawy: [.271.27.2014
ZPU/304/2014

Burmistrz Miasta Milanowka
OGLASZA

Wszczecie postepowania na udzielenie zamowienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.)
w formie zapytania cenowego na ushugi doradztwa i nadzoru inwestorskiego nad
realizacja umowy zawartej w ramach projektu ,eMilanéwek, System publicznych
punktoéw dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach
budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, wspotfinansowanego przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007 — 2013.

Opis przedmiotu zamoéwienia:
1.Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Doradztwo 1 mnadzoér inwestorski nad realizacja umowy ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

2.Szczegolowy opis przedmiotu (iloSciowy - jakoSciowy):

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania ustugi doradztwa i nadzoru
inwestorskiego nad realizacja umowy ,Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanéwka” w nizej wymienionym
zakresie:

» Zatwierdzanie harmonogramu(6w) i postepu robot oraz kontrola ich
realizacji,

» Przygotowanie  wzorow dokumentow oraz projektu  obiegu
dokumentaciji,

» Przygotowanie we wspolpracy z Zamawiajacym wskaznikow postepu i
monitorowania realizacji rob6t budowlanych,
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» Monitorowanie i kontrola postepu wykonania robét wraz
z raportowaniem, ktore uwzglednia zarowno wskazniki fizyczne jak i
finansowe, koszty, kontrole budzetu i dzialania zapobiegawcze (jesli
beda konieczne),

» Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji i problemow
narastajacych podczas roboét, zapobieganie sporom i opodznieniom,
jezeli sa mozliwe do unikniecia,

» Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materialow na plac
budowy ze szczegélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i
czasu magazynowania oraz zgodnosci z projektem,

» Sprawdzanie i potwierdzanie czy ,Wykonawca zadania inwestycyjnego”
mobilizuje i dostarcza na budowe cale wyposazenie i dostawy zgodnie z

umowa,
» Weryfikacja i przegladanie dokumentow ,Wykonawcy zadania
inwestycyjnego” (rysunkow roboczych) zawierajacych zmiany,

zatwierdzanie robo6t zamiennych,

» Zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, sprawdzanie dokumentéow, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia
materialow uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatow,

» Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot
budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez
»Wykonawce zadania inwestycyjnego”,

» Biezace weryfikowanie poprawnosci i 2zgodnosci dokumentacji
projektowej oraz innej dokumentacji z obowiazujacymi przepisami i
wszelkimi normami technicznymi oraz sztuka budowlana. W razie
wykrycia bledow Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
Zamawiajacego i poinformuje o mozliwych poprawkach w projekcie lub
btednej dokumentac;ji,

» Rekomendowanie zmian w projektach i specyfikacjach technicznych,
ktore moga okazaé sie niezbedne lub pozadane podczas lub w
nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych,

» Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktore
sWykonawca zadania inwestycyjnego” jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy,

» Organizowanie, w razie koniecznosci, dodatkowych testow jakosci
przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne, przy czym
konsekwencje finansowe z tytulu przeprowadzonych testow ponosi w
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zaleznosci od ich wynikow ,Wykonawca zadania inwestycyjnego” (jezeli
testy potwierdza niewlasciwa jakos¢ badanego przedmiotu, urzadzenia
czy dostawy) lub Wykonawca (jezeli testy nie potwierdza przypuszczen
co do jakosci badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy),

» Nadzor Placu Budowy sprawdzajacy jakosS¢ wykonania i materialow
zgodnie z umowa oraz dobra praktyke inzynierska,

» Nadzor nad ,Wykonawca zadania inwestycyjnego”, w zakresie
informacji i zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Organizowanie @ wraz 2z  Zamawiajacym  cyklicznych  narad
koordynacyjnych (co najmniej raz w miesigcu, lub na 2zyczenie
Zamawiajacego) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia
podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep
robo6t, sporzadzanie protokolow ze spotkan,

» Egzekwowanie zgodnosSci wykonanych robot ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacja projektowa, przedmiarami robét
i zapisami umowy,

» Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,
a takze kontrolowanie rozliczenia budowy,

» Udzial w sprawdzaniu i odbieraniu robot budowlanych wraz
z Zamawiajacym, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz innych zakonczonych prac,

» Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow
i technologicznych rozruchéw urzadzen i wyposazenia,

» Egzekwowanie opracowania przez »Wykonawce zadania
inwestycyjnego” instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,

» Nadzorowanie testow oraz przegladanie podrecznikow operacyjnych
przygotowanych  przez ,Wykonawce zadania inwestycyjnego”
do ulatwienia przejecia urzadzen,

» Udzial w przeprowadzeniu inspekcji koncowej z Zamawiajacym
i sporzadzeniu, listy wusterek iinnych dokumentéw zwiazanych
z warunkami umowy,

» Wykonania projektu budowlano-wykonawczego (tam gdzie jest to
wymagane),

» Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

» Przygotowania specyfikacji wymaganych elementow i urzadzen,
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» Pozyskania wymaganych ostatecznych decyzji — pozwolenia na budowe
(jesli jest to wymagane), lub prawomocnego zgloszenia prowadzenia
robot budowlanych, uzgodnien i zezwolen na realizacje prac,

» Wykonania rozbudowy szerokopasmowej Sieci Informatyczne;j
Milanowka,

» Zakupu, instalacji i konfiguracji niezbednych urzadzen sieciowych
szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka,

» Zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu sieci monitoringu miejskiego,
zgodnie z wymogami technicznymi,

» Zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen centrum monitoringu Strazy
Miejskiej,

» Zakupu, montazu i konfiguracji sprzetu i systemu monitoringu
w lokalnym Centrum Zarzadzania Siecia,

» Zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen HotSpot we wskazanych
punktach,

» Zakupu i montazu komputerow zewnetrznych (Infomatéw),

» Zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu systemu VolP, we
wskazanych lokalizacjach przez Zamawiajacego oraz modernizacje
centrali telefoniczne;j,

» Szkolenia dla administratorow i operatorow systemu monitoringu,

» Wykonania dokumentacji powykonawczej, sporzadzeniem protokotow
pomiarow po zakonczeniu prac i odbioru prac,

» Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie jest to wymagane) ,

» Poprawnosci wykonania nastepujacej dokumentacji:

— Projektu budowlano-wykonawczego w 6 egz.

— Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot w 1 egz.

— Przedmiaréw robot w 2 egz.

— Kosztorysow inwestorskich w 2 egz.

+ Wykonawca zobowiazany bedzie do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytnosci w terenie nie
mniej niz dwa razy w miesiacu w czasie prowadzenia robét budowlanych w
ramach wynagrodzenia obowiazujacego za realizacje niniejszego zamowienia.

* Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
terenie musi by¢ wyposazony w ubranie 2z logo (nazwg firmy)
i elementami odblaskowymi.

» Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego (nie po6zniej niz
w ciggu trzech dni roboczych) pisemnego informowania Zamawiajacego o
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zmianach personalnych os6b uczestniczacych w realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, ktore posiadaja uprawnienia do realizacji zaméwienia i ktore to
osoby Wykonawca wskazal w ofercie w celu potwierdzenia speknienia
warunkow udzialu w postepowaniu.

* Wykonawca zobowiazany bedzie do Swiadczenia uslug doradczych w
siedzibie Zamawiajacego.

* Wykonawca 2zobowiazany bedzie do stawienia sie¢ w siedzibie
Zamawiajacego bez zbednej zwloki na kazde jego wezwanie, najpozniej
nastepnego dnia roboczego w godzinach pracy Urzedu.

W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec ,,Wykonawcy zadania inwestycyjnego”, w charakterze
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wynagrodzeniem
ryczaltowym, miesiecznym. Wynagrodzenie obejmuje calos¢ kosztéow ustugi
i wydatkow niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nalezne wynagrodzenie platne bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, poczawszy od
miesiaca  nastepujacego po dacie faktycznego  rozpoczecia  doradztwa
i nadzoru.

Do wystawionych faktur, Wykonawca zalaczy raport z wykonanych w danym
okresie ustug, zatwierdzony przez Zamawiajacego. Faktury wystawione przez
Wykonawce platne beda w ciggu 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturach.

Link do strony nadzorowanego zadania inwestycyjnego ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

http:/ /bip.milanowek.pl/1864,0

ZP.271/14/INF/14 ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na
terenie miasta Milanowka”

3.Warunki udzialu w postepowaniu:

Wykonawca zadania inwestycyjnego nie moze bra¢ udzialu w realizacji
nadzorowanej umowy ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP
na terenie miasta Milanowka”.
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Wykonawca ma dysponowaé osobami posiadajacymi przeszkolenia (odbycie co
najmniej jednego szkolenia), w kazdym z ponizszych zakresow:

1) wykonania systeméw CCTV;

2) wykonania Infomatow;

3) budowy systemu HotSpot;

4) budowy telefonii VoIP,

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dysponowal nie mniej niz jedna osoba
do kazdego z powyzszych zakresow posiadajaca odpowiednie przeszkolenie.

Wykonawca musi przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajacych odbyte
wymagane przez Zamawiajacego szkolenia.

Wykonawca ma dysponowac osobami posiadajacymi stosowne uprawnia do nadzoru
nad prowadzonymi pracami, w ramach nadzorowanej umowy ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

Uprawnienia wymagane:
1) Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi (bez ograniczen)
2) Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczen).

Wykonawca musi przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajacych odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca musi dostarczy¢ oswiadczenie o zapoznaniu sie¢ 2z zadaniem
inwestycyjnym ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na
terenie miasta Milanowka”, zamieszczonym na stronie internetowej miasta
Milanéwka.

Ocena spelniania warunkow udzialu w postepowaniu zostanie przeprowadzona
na podstawie dokumentow zlozonych przez Wykonawcow. Z tresci zalaczonych
dokumentow musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spelnil.

Skladane dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.
4.Termin realizacji zamowienia:

Pozadany termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy zgodnie
z rzeczywistym terminem wykonania robét. Przewidywany termin zawarcia umowy
21.07.2014r.
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5. Kryteria wyboru oferty:

najnizsza cena

6.Forma zlozenia oferty:

Oferty nalezy zlozy¢ na zalgczonym ,formularzu ofertowym” w formie pisemnej do
dnia 16.07.2014 r. do godziny 15.00 w kopercie zatytulowanej ,Doradztwo i
nadzor inwestorski nad realizacja umowy ,Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanéwka”.

7.Miejsce skladania oferty:

Urzad Miasta Milanowka ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanéwek.
W punkcie obstugi interesanta

8.0soba do kontaktu:

Jacek Wojdyla Inspektor w Referacie Informatyki
tel. 22 758-30-61 wew. 153
informatyka@milanowek.pl

z up. Burmistrza Miasta Milanéwka
Zastepca Burmistrza Miasta Milanéwka

/~/
Michat Stepieni
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