Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przytyczami w granicy pasa drogowego
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanowku

UMOWA NR W/272/99/TOM/107/2016
zawarta w dniu 2 marca 2016 roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milan6éwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowansg przez:

mgr inz. Wiesfawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwang w dalszej czescl ,,Zamawiajgcym”

a

Zakladem Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,,SAWBED?” Stanistaw
i Wlodzimierz Cupriak Spétka Jawna, prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000091725, z siedziba
W rozumientu przepiséw art. 28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 20117, Nr
177 pog. 1054 5 posn. m.) w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Orlat Lwowskich 56 lok. 10,

NIP 522-0012-864, REGON 010418803

reprezentowansg przez:
inz. Wilodzimierza Cupriaka — Wspdlnika Spotki
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”, za$ wspélnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wybotu oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamo6wienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,pretargn nieograniczonegs” Nt ZP.271/1/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych (47: Dz, U. 52015

7, pog. 2164 g pogn. sm.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé: Budowe sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej
w ulicy Lazurowej w Milanéwku, w zakresie:
1) Zadania Nr 1 - Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociagowej;
2) Zadania Nr 2 - Roboty budowlane z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej, z przylaczami
w granicy pasa drogowego;

3) Zadania nr 3 - Roboty budowlane kanalizacji deszczowej.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegajacych na:
1) w zakresie Zadania nr 1- Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociggowej:
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a) Wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych budowy sieci wodociagowej
ca. 330 m zgodnie zwarunkami przylaczeniowymi wydanymi przez Milanowskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.;

b) Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

2) wzakresie Zadania nr 2 - Roboty budowlane z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej

ca. 330 m z przylaczami w granicy pasa drogowego:

a) Wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w granicy pasa drogowego, zgodnie z warunkami przylaczeniowymi
wydanymi przez Milanowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii Sp.zo.0;

b)  Szczegdlowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

3) wzakresie Zadania nr 3 - Roboty budowlane kanalizacji deszczowej:
a) Wykonanie robét budowlanych budowy ca. 426,5 m na odcinku od w1-R1, R1-D9 kolektora
kanalizacji deszczowej w granicy pasa drogowego ul. Lazurowej, w tym: kolektora o §rednicy
DN 250 mm - ca. 174,6 m oraz o $rednicy DN 600 mm - ca. 251,9 m, ze studniami
rewizyjnymi o Srednicy DN1200 mm — 4 szt. i DN 1500 mm — 8 szt., z regulatorem

przeplywu oraz klapa zwrotna iwylotem kanalizacji deszczowej DN 250 mm wraz z
umocnieniem dna oraz skarp w rzece Rokitnica Stara z odwodnieniem wykopéw iglofiltrami,
naprawa drég gruntowych z profilowaniem i z nawierzchnia z tlucznia kamiennego, dolna
warstwa 10 cm, gbrna warstwa 5 cm po uwalowaniu na szerokosci ca. 3 m.
b) Szczegbdlowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacii projektowej.
Pelny zakres przedmiotu zaméwienia okreslony jest w:
a) ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym™ dla zadania nr 1 i 2, stanowiacym zafgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy
b) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych” dla zadania nr 3,
stanowiacej zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;,
©) sDokumentacji projektowej’ dla zadania nr 3, stanowiacej za#gcznik nr 4 do niniejszej
Umowy.
Podstaws zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 30.01.2016 r., stanowiaca zafgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamébwienia (SIWZ).
Realizacja robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie strony Harmonogramem czasowo-tzeczowym, ktéry bedzie stanowil
zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawatcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-czasowy i uzyska¢ jego
akceptacje przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym dla zad. Nr 1-2 oraz
dokumentacja projektowa dla zad. Nr 3 1 nie wnosi co do nich zastrzeze oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa dla zadania nr 3 jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznych i
osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.
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10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,

11.

z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz ptrzepisami
prawa.

Materialy 1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, SIWZ, Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz wymaganiom

dokumentacji projektowej.

12.W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowigzany podjaé¢ wszelkie czynnosci zmierzajace

do nalezytego wykonania catosci przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalng przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowej dla zadania nr 1-2;

2) pozyska¢ aktualne mapy numeryczne do celéw projektowych, zgodne z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami;

3) uzyskac¢ niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje i zezwolenia oraz sprawdzenia
zastosowanych rozwiazan projektowych, umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji;

4)  opracowac dla zadania nr 1-2 dokumentacje projektowsa zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (zj. Dz U. g 2013 r, poz. 1409 3 pdsn. gm.) 1 z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (4. Dz. U. 2073r, pog. 1129), a takze poszanowaniem
wymogbw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieft publicznych (t./. Dz U. 2075 7. poz,
2164  pdsn. sm.);

5) opracowaé dla zadania nr 1-2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

6) uzyska¢ dla zadania Nr 1-2 przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
prawomocna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

7) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego dla zadania Nr 1-2 decyzje o pozwoleniu na budowe wydana
przez wladciwy organ architektoniczno-budowlany;

13.Dokumentacja projektowa dla zad. Nr 1-2 winna by¢ opracowana w sposéb jednoznaczny

1 wyczerpujacy za pomocs dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.

14.Nie nalezy opisywa¢ przedmiotu umowy dla zad. Nr 1-2 przez wskazanie znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacja przedmiotu zamoéwienia, za
pomocs dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wytrazy ,.ab rdwnowainy”
zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, w takim przypadku nalezy opisa¢ parametry
technicznie kwalifikujace réwnowazno$é rozwigzan.

15. Dokumentacja projektowa, wykonana oddzielnie dla zad. Nt 1 i 2 musi zawieraé:

1) Projekt budowlany -wb5egz;
2) Projekt czasowej organizacji ruchu -w3egz;
-wbegz;

3) wrazie potrzeby projekty przebudowy kolizji
4)  Szczegdlowa Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét - w 2 egz.;
5) Informacja BIOZ (jegeli bedzie wymagana) -w2egz;

16. Wykonawca w ramach realizacji zad. Nr 112 obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu opracowang

dokumentacje zaréwno w formie tradycyjnych opracowan papierowych, jak réwniez w formie
elektronicznej w postaci plikow PDF oraz pakietu MS Office, badZ jego odpowiednika z mozliwoscia
edytowania i zapisywania, a takze w postaci plikéw graficznych.
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17. Wykonawca dostarczy opracowana dokumentacje dla zad. Nt 1 i 2 wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja projektu zostala wykonana zgodnie z Umowa,
rozporzadzeniem okreflajacym zakres prac projektowych, obowiazujacymi normami i przepisami
ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamoéwien publicznych oraz ze dokumentacja zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Wykaz dokumentacji oraz pisemne

oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowia integralna cze$¢ przekazywanej dokumentacii

projektowej.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajgcego: Pan Zbigniew Brzezifiski i Pan Zbigniew Sklodowski,
2)  po stronie Wykonawcy: Pan Wiodzimierz Cupriak,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Jacek Filipczak.
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu

umowy.
3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej

Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania i wystepowania w jego imieniu
przed wlasciwymi organami, urzedami i instytucjami, w postepowaniach administracyjnych, ktérych
przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwoles, niezbednych do
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiazany nalezycie reprezentowaé
Zamawiajacego w ww. postepowaniach administracyjnych.

5. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac sie bedzie droga korespondencji pisemnej.

6. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

8. Jezeli organ administracyjno-budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowe nie naltozy
obowigzku ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlanych
budowy sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej, roboty te beda prowadzone pod
nadzorem Milanowskiego Przedsigbiotstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawatcia umowy do dnia
02.10.2016 r.

2. Wykonawca przystapi do realizacji robét budowlanych budowy kanalizacji deszczowej niezwlocznie
PO zawarciu umowy.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie projektu budowlanego dla zad. Nr 1-2 bedzie
wydana przez wladciwy organ architektoniczno-budowlany decyzja o pozwoleniu na budowe.

Opracowala: Kinga NiedZwiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Kocgkoda
Klagyfikasja budsetowa: 400 40002/6030, 900/90001/6050
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4. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych dla kazdego z zadad
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru koficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane
w ramach danego zadania zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, notmami technicznymi
1 sztukg budowlana.

§5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oéwiadcza, 1z przed.mlot urnowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/leb
i iZej-wymie g 5W zawierajac z nimi stosowne umowy w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie / -
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci zobowiazafi
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za

dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak,
jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa toboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy

w _ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
takiej umowy,

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczona ,,za
Xgodnoss g oryginate” kopie zawartej] umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia
otrzymania,

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zg0dnosé 3 oryginatens”

kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczegblnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosi 3 oryginatens” kopii zawartej

umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,
2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych

z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,
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4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to
z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwaranciji oferowany przez Wykonawece,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robdt niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonaweca,

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens” kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za ggodnosé g oryginater?” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000 zi.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona po$wiadczong
»Za 380dnosé 3 oryginaten’” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia

otrzymania,

2) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi pisemne zastrzeienia do przedlozonej poswiadczonej
»2a  godnost 3 omyginater” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w  przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za 3g0dnost 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dtuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11. Jezelt Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
P.z.p., Wykonawca obowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postegpowania

o udzielenie zamdwienia.

Opracowata: Kinga Niedwiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Kocykodaj
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12.Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia,

1)  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za 3godnosé 5 oryginatens”, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpostedniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii,

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2)  Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na poktycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (mzin. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %

wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy
Wykonawecy,

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegélnosci:
1)  zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
3)  kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t

wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

5)  wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nast¢pnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za godnosé
3 oryginaten’” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

Opracowala: Kinga Niediwiecka-Ressezyk i Anna Nyrek-Koczkodaj
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1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czedci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazal inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw

przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajagcemu oswiadczei Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, 2Ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego /lub
z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nagwa podmiotn tr3eciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadizenie podmiotn Iryecieqo byly deklarowane do
wykonania predmiotn Umowy na ugytek postgpowania o undzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nagwa podmiotn tryeciegn) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasoboéw nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$é przedmiotu umowy ustala sic na kwote: 639.600,00 zt brutto (sgesier tryydziesc
deiewiel tysigey szeséset totych), zawierajaca 23 % podatek VAT, na ktéra sklada sie:

1)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 1 tj. Roboty budowlane
z projektowaniem sieci wodociggowej w ul. Lazurowej w Milanéwku na kwotg: 130.380,00
zt brutto (s10 tryydziesci tysieey trzysta osiemdziesiat Zlotyeh), zawierajaca VAT, w tym:

a) Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 tj. ,,Roboty budowlane
z projektowaniem sieci wodociagowej w ul. Lazurowej w Milanéwku” wynosi:
17.220,00 zt brutto (siedemnascie tysigey dwiescie dwadziescia gtotych), w tym VAT,

b) Koszt wykonania tobét budowlanych dla zadania nr 1 t. ,,Roboty budowlane
z projektowaniem sieci wodociaggowej w ul. Lazurowej w Milanéwku” wynosi:
113.160,00 21 brutto (sto trzynascie tysiecy sto szes¢dziesiat zlotych), w tym VAT.

2) Laczna warto$é przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 2 tj. Roboty budowlane
z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej ca. 330 m z przylaczami w granicy pasa
drogowego w ul. Lazurowej w Milanéwku na kwote: 164.820,00 zt brutto (570 sxesidziesiat
e3tery tysiqee osiemset dwadziesiia 3totych), zawierajaca VAT;

a) Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 tj. ,,Roboty budowlane
z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej ca. 330 m z przytaczami w granicy pasa
drogowego w ul. Lazurowej w Milanéwku” wynosi: 17.220,00 zt brutto (siedemnasiie
tysigey dwiescie dwadgiestia totych), w tym VAT.
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b) Koszt wykonania robét budowlanych dla zadania nr 2 . ,,Roboty budowlane z
projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej ca. 330 m z przylaczami w granicy pasa
drogowego w ul. Lazurowej w Milanéwku” wynosi: 147.600,00 zt brutto (sto c3terdziesci siedem
tysigey szestset stotych), w tym VAT.

3) Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 3 t. Roboty budowlane
kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej w Milanéwku na kwote: 344.400,00 zt brutto (#r3ysta
cxlerdzesti cxtery tysiqee cxterysta totych), zawierajaca 23 % podatku VAT.

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy jest ceng ryczattows i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji

przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 16 ust. 2 pkt. 5) lit. a, c, e).

4. Wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawece, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

1)  koszty inwentaryzacji stanu istniejacego (jeseli dotyczy),

2)  koszty sporzadzenia wszystkich analiz i niezbednych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacji zadania nr 112,

3)  koszty poniesione na pozyskanie map do celéw projektowych dla zadania nr 112,

4)  koszty zwigzane z wykonaniem dla zadania nr 1 i 2 dokumentacji projektowej, w oparciu
o przedstawiony Program funkcjonalno-uzytkowy,

5)  koszty opracowania projektu czasowe] organizacji ruchu,

6) koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych dla zadania nr 1-3,

7) koszty rob6t przygotowawczych, w  szczegblnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
1 zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,

8)  koszty innych prac okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym dla zadania nr 1 i 2 oraz
w dokumentacji projektowej dla zadania nr 3,

9)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robét;

10) koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas realizacji tob6t na terenie stanowiska
archeologicznego;

11) koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych przez
uprawnionego geodete;

12) koszty tyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie;

13) koszty wykonania niwelacji terenu;

14) koszty zagospodarowania terenu budowy wraz z budows tymczasowych obiektow;

15) koszty wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

16) koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

17) koszty inwentaryzacji powykonawczej,

18) koszty nadzoru autorskiego dla zadania nr 112,

19) podatek VAT.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie
autorskich praw majatkowych do ptzedmiotu umowy.

6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajacego
wylaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacii.

Opracowata: Kinga Niedwiecka-Reszesyk { Anna Nyrek-Koczkoday
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§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej Umowy

nalezy:

1)
2)

3)
4

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

sprawdzenie ilo$ci oraz jakoSci robdét podlegajacych zakryciu i roboét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych 1 koncowego,

przekazanie dokumentacji projektowej dla zad. 3,

udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy:

1
2)
3)
4)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

optracowanie harmonogramu rzeczowo-czasowego realizacji inwestycji,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza 1 placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okreste realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robét budowlanych (ggodnie 3 Rogporzadzeniem Ministra
Infrastruktury g dnia 23.06.2003 r. — Dz U. Nr 120, pog. 1126 3 pogn. zm.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadac stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub w
razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstepu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisoéw
Kodeksu Pracy,

Opracowala: Kinga Niedsaviecka-Reszugyk i Anna Nyrek-Kocgkodaj
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16) informowanie Zamawiajacego (lub inspekiora nadzors) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkryé roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

17) stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 1 STWiORB,

18) zapewnienie potrzebnego optzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow. Badania te beds realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

19) przeprowadzenie —wszelkich —wymaganych przepisami préb, sprawdzen 1  odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

20) zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie matetialéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

21) zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom,  jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

22) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz @z geodezyjna  dokumentacja
powykonawcza,

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegolnosci: kompletna dokumentacije
powykonawczg na koszt whasny, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji i urzadzet (jeseli dotyegy), protokoly badan 1 sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, geodezyjna Iinwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jegel dotyeg)), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jeseli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

24) dokonanie formalno$ci zwiazanych z odbiorem koricowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Dla zadania nr 1-2 szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie,

zostaly opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dla zadania nr 3 szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie,

zostaly opisane w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania 1 zaniechania przy wykonywaniu

obowiazkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawea obowiazany jest zawrze¢ na wlasny koszt umowe lub umowy ubezpieczenia, ustanawiajace

ochrone ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:

Opracowala: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczkodaj
Klagyfikagja budsetowa: 400 40002/6050, 900/90001/6050
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1)  wszystkich ryzyk budowlanych,

2) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem robét, bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy,

3) mnastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 oséb  trzecich (w #ym
Podwykonawey i dalsgego  Podwykonawey), powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

10.Kopi¢ takiej umowy poswiadczona przez Wykonawce .30 godnosé g oryginatens” Wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego, najpézniej w dacie przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy.

11.W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnoéci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie
przedlozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 9, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawece.

12. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na nickorzy$é
Zamawiajacego, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionych faktur.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie projektu budowlanego dla zad. Nr 1-2,
stanowiacym podstawe do wystawienia faktury, bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe, wydana
przez wlasciwy organ architektoniczno-budowlany.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych dla kazdego z zadan,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru
czesciowego (dla zadania nr 2 i 3) i koficowego (dla zadania nr 1-3), potwierdzajacy, ze roboty
budowlane w ramach danego zadania zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi i sztuka budowlana.

4. Wynagrodzenie za wykonanie projektéw budowlanych w ramach zadania nr 1 1 2 bedzie platne po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, w wysokosci nie wyzszej niz 10 % ceny za roboty
budowlane wskazanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy oferowana cena za wykonanie
projektu budowlanego przekroczy 10 % ceny za roboty budowlane wskazanej w ofercie Wykonawcy,
pozostala nalezna kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyplacona po ukoficzeniu robot
budowlanych.

5. Dopuszcza si¢ fakturowanie czg¢sciowe za wykonanie rob6ét budowlanych w ramach zadania nr
2 i 3: Wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych bedzie platne w okresach miesiecznych wg
zaawansowania rzeczowego, na podstawie protokoléw odbioru czesciowego, do wysokosci 80 % ceny
za roboty budowlane, wskazanej w ofetcie Wykonawcy. Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona
po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

6. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umoéw
o Podwykonawstwo.

Opracowata: Kinga Niediwiecka-Resgegyk i Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagja budierowa: 400 40002/6030, 900/90001 /6050
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7. W przypadku fakturowania czeéci lub calosci danego etapu prac stanowiacych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

9. Za dzie zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca wystawi fakture na: Gming Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milanowek.

11. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej dla zad. Nr 1 i 2 bedzie siedziba: Urzedu
Miasta Milanéwka ul. Spacerowa 4, I pietro, 05-822 Milanéwek.

12.Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowej dla zad. Nr 1 1 2 pod
wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z podjetymi uzgodnieniami, opiniami, ekspettyzami i
dokumentami formalno-prawnymi w tetminie do 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez
Wykonawce. W przypadku zgloszenia uwag w powyzszym terminie Wykonawca zobowiazuje sie
usunaé wady dokumentacji w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich zgloszenta.

13.Po wyczerpaniu trybu okreslonego w ust. 12, z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol
zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, oddzielnie dla zad. 11 2.

14. Odbiér koficowy dla kazdego zadania nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robot wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawcze;.

15. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego roboét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dotaczy kompletna dokumentacje powykonawceza.

16.Za date wykonania ptzedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoniczenia robot objetych niniejsza,
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru konicowego.

17.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w terminie
nie pézniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac i
osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

18.Zakoficzenie robét stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole
odbioru koficowego robét.

19. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze konicowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

20. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koficowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calo$ci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

21.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniccia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawecy.

22.Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w oktesie re¢kojmi okreSla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednientem czasu

technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.

Opracowalta: Kinga Niediwiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Kocgkodaj
Klasyfikaga budsetowa: 400 40002/6050, 900/90001/6050
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23. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

24.7 czynnoci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

25. Wykonawea wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawcea powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

26.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

urnowy.
§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 36 miesig¢cy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzeni, ktorych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materialach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreSlonym w ust. 3,
jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

5. O wyktyciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku zwloki badZ nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawniefi z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia zgloszenia
1 zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podja¢ czynnosct
w celu usuniecia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

12.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawcea usunie na swéj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

13.Po zakoficzeniu okresu r¢kojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosct: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn.

Opracowala: Kinga NiedZwiecka-Resgezyk { Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budsetowa: 400 40002/6050, 900/90001/6050
14



Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w granicy pasa drogowego
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanéwku

w kwocie 63.960,00 ztotych (szesédziesiar tr3y tysiace dziewielset szesidziesiat 3totych) w formie gwarancii
ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
b) 30 % warto$ci whiesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi 1 gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzyé pokryciu ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoficzenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktore;
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze konicowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury konicowe;.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapt
w wysokosci nominalnej.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zasttzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1)  za opdznienie z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosct :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
plerwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

c) 05 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ppkt. 1) lit. a 1 b);

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogdlnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
plerwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umows

o Podwykonawstwo,

Opracowala: Kinga Niedoviecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Kocgkodaj
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b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzied zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,
¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dziefi zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo;
2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. ) - ) w wysokosci: 1 % calkowitego wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opéznieniem poswiadczonej .34 200dnosé 3 oryginatems” kopii
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosct: 0,1 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki,

4)  za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 5

ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku, gdy wysoko$¢é kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na
zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;.

6. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzieft zwloki — w tym dniu,
2)  zakazdy nastepny rozpoczety dziefi zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. W ptzypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (5 nalegnosei wynikajacych 3 fakinr).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zaméwief publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona natusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowa¢ odstapieniem Zamawiajacego od calosci lub
czeéci Umowy, zaliczaja sie w szczegblnodci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac projektowych w ciagu 30 dni od
dnia zawarcia Umowy,

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co najmniej 30 dni kalendarzowych,

4)  Wrykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja proj ektowa,

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakoficzenia prac z uwagi na
zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni

stosownym harmonogramem sporzadzonym na te okoliczno$¢ zachowania termin6w realizacji

przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,
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Wykonawca nie uttzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy

zachowanie terminu okreslonego w Umowie,

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadiosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawecy,

Wykonaweca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia,

Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy,

Wykonawca natusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

c) koniecznoéci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 % wartosci
niniejszej Umowy,

Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, Ze watpliwym bedzie dochowanie

terminu realizacji rob6t okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

Wykonaweca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego ~ progtamu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowief,

Wykonawca podzleca calo§¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajace;

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktore to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢
§rodkéw na realizacje catosci lub czesci Umowy;

Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpéZniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o przyczynach odstapienia 1 powinno zawierac

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.
5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

)
2)
3)

D)
5)

Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robét, a nastepnie opuszczenia terenu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji 1 dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzieni odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych,

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania,

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartos¢
wykonanych prac oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
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6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie od
Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE I NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, autorskie
prawa majatkowe do utwordw (w rogumienin ustawy 3 dnia 4 Intego 1994 . o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstalych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploataciji, w tym w szczegélnosci wymienionych w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (47 Dz. U. 52006 . Nr 90, pog. 931), 4j.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych
okre§long technika egzemplatzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, optyczna, laserowa oraz technika cyfrowa, przez wprowadzenie do pamiect
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet
i Intranet - w szczegdlnosci on-line;

2) w zakresie obrotu otyginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu bez ograniczei ilo§ciowych, uzyczenie lub najem oryginalu lub egzemplarzy na dowolnym
nos$niku, na ktérym utwoér utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonywanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu, w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem sieci informatycznych
— typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na
zyczenie;

4) w zakresie modyfikacji catosci lub czesci utworu — prawo do korekt, zmian, przerobek, prawo do
taczenia calosci lub fragmentéw z innymi utworami.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, zobowiazuje si¢ do przeniesienia na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utworéw
powstalych w wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania i rozporzadzania opracowaniami
utworéw oraz udzielania zezwolefi na kotzystanie i rozporzadzanie opracowaniami utworéw. Wraz
z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utworéw, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego prawo wlasnosci nosnika, na
ktérym zostang utrwalone poszczegélne utwory.

3. Przejicie majatkowych praw autorskich do utworéw, prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do utworéw oraz prawa wlasnosci nosnikéw, na ktérych zostana utrwalone
poszczegblne utwory na Zamawiajacego nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce poszczegdlnych nosnikéw z utworami.

4. Przejécie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1, oraz prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktorym mowa w ust. 2, nastapi bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal osobistych praw
autorskich do utwordéw oraz upowaznia Zamawiajacego do podjecia w jego imieniu decyzji o terminie

i sposobie pierwszego udostepnienia poszczegdlnych utworow.

6. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami
w ramach zadania inwestycyjnego nr 1 i 2 oraz bytnosci w terenie w czasie prowadzenia robot
budowlanych.

7. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas realizacji robot na

terenie stanowiska archeologicznego.

§ 14. DORECZENIA

1. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej 1 musza
by¢ doteczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenciji.

3. W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondenciji wysylanej na podany adres
bez doteczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczona w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 15. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwal z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
ptawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 3 2073 . pog. 21 3 pogn. om.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. j. Dx. U. 5 2073 7. pog. 1232 5 pdgn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t/. Dz. U. 32073 r.

poz. 888 g pagn. zm.).
§ 16. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie att. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowieni niniejszej Umowy w stosunku do tredci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiolowe;
b) warunki atmosfetyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, ptzeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbior6w;

2) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, ktére sa spowodowane

w szczegblnosci przez:

a) brak mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wszystkich informacji, danych lub niezbednych
uzgodnient do opracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

b) odmowe i/lub opdznienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty (w tym
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieni lub tez wstrzymania prac przez ww. organy lub podmioty, z przyczyn
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niezawinionych przez Wykonawce. Udowodnienie zaistnienia w/w przyczyn lezy po stronie

Wykonawey.

¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly

przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ct.

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s3 korzystne
dla Zamawiajacego,

e) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagtazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
ptzyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska atcheologiczne; Nie uznaje sip za site wygsza: smniejs3enia podagy jakichkobviek
materialow Inb wuriadzer koniecinych do realizagi priedmiotn umowy,  trudnosci w  atrudnienin
pracownikdw o kwalifikagach niexbednych do wykonania predmiotu  umowy, istolnego w3rosin cen
materiatow lnb uradzeri niexbednych do realizagi predmiotu umowy.

f) z powodu dzialani 0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa

konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) zmiany terminu przewidzianego na zakorczenie robét spowodowanego wstrzymaniem lub
opéznieniem robdt wynikajacym z wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wsttzymuje realizacje okreSlonego rodzaju robdét majacych wplyw na termin wykonywania
robot;

i) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robot spowodowanego koniecznoscia
wykonania robét dodatkowych lub  zamiennych, udzielenia zamoéwien dodatkowych
lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy

3) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku matetialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub utzadzes, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

lub wycofaniem z rynku tych materialow

na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos§¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazaf technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawc
na zasoby ktérych Wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
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warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie

publiczne dotychczasowy Podwykonawrca;

5)  Pozostate okolicznoéci powodujace mozliwo$¢ zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot 1 warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i termindéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wladciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamdwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

©) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta: wartosci netto pozostana
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,,5ita wyssza’), grozacych
razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

e) w przypadku rezygnaciji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $§wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiane zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty ottzymania pisma na ustosunkowanie sie
do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyze;.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 5) lit. a, c, €), nie beda stanowi¢
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemnej.

Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Opracowala: Kinga Niedsgviecka-Reszegyk i Anna Nyrek-Kocskodaj
Klasyfikaga budsetowa: 400 40002/6050, 900/90001/6050
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§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygniecie Sadu wilasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegbltowym zakresem prac, datq zawarcia, taczng warto$cig oraz nazws i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka 1 publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (7. Dz. U. g 2075 r, pog. 2135 5 pdgn. sm.) 1 jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotlanej
ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawey < dnia 30.01.2016 r.;

2)  Program funkeonalno-ngytkowy dia sadania nr 1-2;
3)  Dokumentaga projektowa dia adania nr 3;

4)  Harmonogram rzeczomo — czasowy dla sadania nr 1-3
5)  Umowa ubespieczenta,

6)  Specyfikacja Istotnych Warnnkow Zaméwienia,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Opracowata: Kinga Niedgiecka-Reszugyk i Anna Nyrek-Kocgkodaj Gt 1
Klasyfikagja budsetowa: 400 40002/6050, 900/90001/6050 (] / // N
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Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/1/TOM /2016
Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w granicy pasa drogowego
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanowku

Stanisiiw v Warszawa, dnia 29.01.2016t.

02-495 Wa

[pieczatka firmowa)

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY:
Wykonaweca (y):

NIP:

Siedziba (mijscomosé, kod pocstony) orag Adres (wlica, nr domu, nr lokaly, wojendédztno)

PLAC CZERWCA 1976 r. nr 2 Iok. 10 02-495 Warszawa

Adres do korespondeng, jezeli inny nis powysej (mitjsconosé, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, wojewédstuwo)

W rozumieniu przepisow art.28> ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. 220717 Nr 177 pog. 1054 g pdsn. sm.)

NIP 522-00-12-864 REGON 010418803
Telefon 501-194-071 Fax 22 478-21-24
e-mail biuro@sawbed.waw.pl
U prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

adres zamieszkania Wykonawcy: .... s T T e e e
(wypelniaja osoby fizyczne prowadzace dzialalnosé gospodarcza)

'[X prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000091725

(wypelniaja osoby prawne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza)

0 Oswiadczamy, ze sposob reprezentacii spotki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zaméwienia

JEST NASTEPUJACY: «..vven s T T T T T T T T T T T T T T T T T e e et et
(wypelniaja jedynie Wykonawcy skladajacy wspdlng oferte — spolki cywilne lub konsorcja)

II. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zamdbwienia publicznego prowadzonego w trybie ,,przetargu nieograniczonego”
przez: URZAD MIASTA MILANOWKA. Procedura znak: ZP.271/1/TOM/2016

na:

»Budowa sieci wodocizgowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w granicy pasa
drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanéwku”

diak



rostgpowanie przetargowe nr: ZLIP.271/1/10M /2016
Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w granicy pasa drogowego
oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milandwku

III. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE CENY OFERTY I KRYTERIOW

1. Oferujemy realizacje niniejszego zaméwienia publicznego okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamébwienia za kwote — Oferowana Cena catkowita:

ZADANIE OFEROWANA STAWKA OFEROWANA
NAZWA ZADANIA CENA NETTO PODATKU CENA BRUTTO 2
NR (wz1) VAT %1 (wz1)
Wykonanie projektu budowlanego
- y ; 14.000,00 23 17.220,00
sieci wodociagowe;j
! Wykonanie robét budowlanych
o . , 92.000,00 23 113.160,00
budowy sieci wodociagowej
Wykonanie projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej
; ; 14.000,00 23 17.220,00
z przylaczami w granicy pasa
5 drogowego
Wykonanie rob6t budowlanych
budowy sieci kanalizacji
. . . ; 120.000,00 23 147.600,00
sanitarnej z przylaczami w granicy
pasa drogowego;
Wykonanie rob6t budowlanych
3 I ; 280.000,00 23 344.400,00
budowy kanalizacji deszczowej
RAZEM: 520.000,00 X 639.600,00

1.2) Wiypelnia wylacznie Wykonawea, ktéry ma siedzibe lub migjsce samieszkania na terytorinm Reecspospolitel Polskiei. Art. 91
ustawy g dnia 29 stycsnia 2004 1. Prawo amowiert publicgnych (tekst jednolity Dg. U. g 2015 r. pog. 2164 ge sm.) 3a. Jeseli
stosono oferte, Ridre wybdr prowadzzlhy do powstania n Zamawiajqeego obowiqku podatkowego godnie 5 prepisani o podatku
od towardw i nsiug, samawiajacy w celn oceny takiej oferty dolicza do predstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry
miathy obowiqgek roglicgyé godnie g tymi prepisami. Wykonawea, skiadajac oferte, informuje samawiajacego, 3y wybdr oferty
bedsge prowadzic do powstania n zamawiajacego obowiqzkn podatkowego, wskagnjac naswe (rodgaj) towarn lub ustugi, kiérych
dostawa lub Swiadegenie bedsie prowadzic do jego powstania, oras, wskazujac ich wartosé beg, kwoty podatku’’.

Nalezy wypetnié¢ ponizsze o§wiadczenie:

Ubiegajac si¢ o niniejsze udzielenie zamoéwienie publiczne:

1) Os$wiadczamy, ze wybér mojej/naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug* LUB

2) W%M%M—WWMFW_MMWWC—WZMMWWM

et 7nmh11ﬂn;nl‘nﬁ-r\ obowdazku—podatkow rego '7gnr1n1p z Prvnpicqm{ P pnr]nfln od—towatrdw—i-—ustuo.
T

Pewy%se—y—ebewﬁ-zek—?eéaékewh—bed-ae—éeg

WWWMW%* *niepotrzebne skresli¢

2. Informacje dotyczace Kryterium Nr 2 (wypetnia Wykonawca):

POZOSTALE KRYTERIA OCENY OFERT

Oferowany przez Wykonawce 1 miesi
1 . . - P (nalezy wpisac oferowany termin realizacji
Termin realizacji zaméwienia L
w pefnych miesigcach)

UWAGA !!! Nalezy podaé termin realizacji w pefnych miesigcach. Minimalny zaoferowany termin
realizacyi to 7 miesigcy. Maksymalny zaoferowany termin realizacji to 9-10 miesigcy ale nie pozniej niz
do 30.11.2016 roku. W przypadku zaoferowania terminu wykonania w tygodniach badz dfuzszego niz
wskazany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.




Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/1/TOM /2016
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IV. POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMOGOW SIWZ DOTYCZACYCH
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym rzeczowym zakresie okreslonym w SIWZ.

2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowia cen dumpingowych, a zlozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencii.

3. Oséwiadczamy, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i nie wnosimy do niej
zadnych zastrzezed oraz ze zdobyliémy konieczne informacje do przygotowania oferty, a oferowany
przedmiot zaméwienia jest zgodny z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w SIWZ.

5. Zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzied otwarcia ofert
(odpowiedzialnoss karna na podstawie art. 233 Kk.).

6. Wszystkie informacje zamieszczone w przedstawionej ofercie s prawdziwe pod rygorem jej odrzucenia.

7. Termin realizacji zaméwienia [Zgodnie g rogdziatem I ust. 5 SIWZ): Niniejszym potwierdzamy termin
realizacji zaméwienia okreslony w zlozonej ofercie 1 zgodny SIWZ.

8. Warunki platnoéci [Zgodnie 5 Projekters Umowy): Niniejszym potwierdzamy i akceptujemy warunki platnosci
okreslone w Projekcie umowy.

9. Sposéb kalkulacji ceny [Zgodnie 5 rogdziatem 1 ust. 4 SIWZ): Niniejszym potwierdzamy sposéb kalkulacji ceny
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami okre§lonymi w SIWZ.

10. Obowigzki wykonawcy [Zgodnie 5 Projekters Umowy): Niniejszym przyjmujemy do wiadomosci 1 wyrazamy
zgode na obowiazki Wykonawcy zgodnie z wymogami okre§lonymi w Projekcie Umowy.

11. Termin i warunki gwarancji [Zgodnie 5 rozdziatem I ust. 7 SIWZ i Projektem Umoug/] Niniejszym przyjmujemy
do wiadomodci 1 wyrazamy zgode na warunki gwarancji zgodnie z wymogami okre§lonymi w SIWZ i
Projekcie Umowy.

12. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy [Zgodnie 5 rogdsiaters XIV SIWZ i Projektem Umowy):
Niniejszym zobowiazujemy si¢ do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci okreslonej w SIWZ i Projekcie Urnowy_w formie (gotowki-przelewu, gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej itp.) .. ////fﬂ»‘@// / ..... é’o’/”(’ (570 000y

13. Oéwiadczamy, ze przyjmujemy do wiadomosci oraz wyrazamy zgode na warunki i ustalenia, ktére beda
wprowadzone do Umowy, zgodnie g safqenikiens nr 2 do SIWZ.

14. Przez przyjecie niniejszego zamdwienia Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezeni co do publikacji
podpisanej z wybranym Wykonawca Umowy (wrag 5 nagwa i adresem Wykonawey, numerem umowy, datq awarcia,
lacgng warlosciq orag, gakresem prag), w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka 1 publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka.

V. WPLATA WADIUM
[Zgodnie g rozdziater XIII Specyfikaci Istotnych Warnnkdw Zamowienia]

1. Forma, w jakiej zostalo wniesione wadium:
Gwarancji ubezpieczeniowej ~  zal.nr 57707 94

2. Numer konta, na jakie Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium:
Nie dotyczy

VI. INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW
[Patrs; rodziat I ust. 3 Specyfikagi Istotnych Warnnkow Zaméwienia]

Os$wiadczam/y, ze przedmiot zaméwienia wykonamy:

a) bez udziatu podwykonawcéow *
b) pray-udziale podwykonawedw™

> nalezy wskaza¢ te cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcy*:

i/lub
» nalezy podaé nazwe firm/y Podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca powohije si¢ na

zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy*:

i X 4 ~
thiz. YWiodz? £12 § UJ,!«:( 4
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VII. INFORMACJE STAN OWIACE TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU
PRZEPISOW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]JI
[Patrz rogdzial IV ust. 20 Specyfikagi Istotnych Warnnkéw Zamiwienia]

FAK / NIE * *niepotrzebne skreshié

Jeshi, TAK nalezy wypelni¢ OSWIADCZENIE =  zalacznik nr —— do oferty oraz pisemne uzasadnienie
odno$nie charakteru zastrzezonych w niej informacji.

vii. POTWIERDZENIE ZGODNOSCI ZALACZONYCH KOPII
Wypelni¢ OSWIADCZENIE = Zatacznik Nr ...7.... do oferty;

Powyzsse ofwiadczenie skiada sig, gdy na sataczonych kopiach doknmentiw brak potwierdzenia ,,5a sgodnosé 3 oryginatem”

1X. OSOBY DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJACYM

W satqegeniu: Zalaegniki do oferty wysgesegdinione w Wykaszie satacsnikdw.

Oferta zostata zlozona na 4. podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach od nr 1. donr L’I

Warszawa, dnia 30/01/2016 r.

, upriak
f i piecgqtka imienna
osoby npowagnione do reprezentowania firmy

G



MILANOWEK
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URZAD MIASTA MILANOWKA

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia:
Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

z przytaczami w granicy pasa drogowego

Adres inwestycji:
Milanéwek, ul. Lazurowa (dz. nr ew. 18/1, 17/42 obr. 05-19), powiat grodziski,
woj. mazowieckie, Polska

Grupa robét:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

Klasa robot:

45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot:

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
1 rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

Zamawiajacy:
Gmina Milanéwek
05-822 Milanéwek, ul. Kosciuszki 45

Opracowanie:

Zbigniew Sktodowski

05-822 Milanowek, ul. Kosciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno uzytkowy, ktéry ma stuzyé do

ustalenia przez wykonawce przewidywanych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej,
a nastepnie zrealizowania rob6t budowlanych budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w granicy pasa drogowego.

Przedmiot zamé6wienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej;

2) Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w granicy
pasa drogowego;

3) Wykonanie rob6t budowlanych budowy sieci wodociaggowej zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym;

4) Wykonanie robét budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami w granicy pasa
drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;

5) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych;

6) Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji robét na terenie stanowiska
archeologicznego;

7) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zostang umieszczone w pasie drogowym ulicy
Lazurowej (dz. nr ew. 18/1, 17/42 obr. 05-19), stanowiacym wilasno$¢ Gminy Milanéwek.
Orientacyjna dtugo$¢ kazdej z sieci objetych przedmiotem zamoéwienia wynosi 330 m.
Mapa katastralna dostgpna jest na stronie internetowej powiatu grodziskiego pod adresem
https://grodzisk.geoportal2.pl/.

Dla obecnie budowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Milandwka
przyjmuje si¢ nastg¢pujace rozwiazania materialowe:

1) Rury PE faczone przez zgrzewanie dla sieci wodociggowych;

2) Rury PVC kielichowe typ S ze $cianka litg dla sieci kanalizacji grawitacyjnej;

3) Rury PE taczone przez zgrzewanie dla kanatéw tlocznych;

4) Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy dn. 1200 mm;

5) Studnie inspekcyjne systemowe PE lub PVC o $rednicy 425 mm.

Przed przystapieniem do prac projektowych wykonawca wystapi do administratora miejskiej
infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej tj. Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji sp. z o.0., z siedzibg 05-822 Milanéwek, ul. Spacerowa 4, o wydanie warunkdw
przytaczeniowych do miejskiej sieci wodociggowej i miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Od strony poétnocnej ulica Lazurowa krzyzuje sie z ulica Ludng, w ktdérej znajduje sie sieé
wodociggowa o $rednicy przewodu dn. 100 mm oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy przewodu
dn. 300 mm. Rzedna posadowienia kanatu sanitarnego 99,36/96,31 m.
Od strony potudniowej ulicy Lazurowej posadowiony jest kolektor $ciekowy o $rednicy dn. 800 mm,
na rzednej 99,36/96,31 m.



Uwaga!

1. W ulicy Lazurowej zostat zaprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej o $rednicy 600 mm.
Trasa kolektora ukazana jest na zataczonej kopii mapy zasadnicze;j.

2. Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr AZP-59-63/55 ($lady
osadnictwa tzw. kultury tuzyckiej z epoki brazu oraz $lady osadnictwa wczesnosredniowiecznego
i Sredniowiecznego) w granicach dziatek nr ew. 18/1, 17/42 obr. 05-19. Powierzchnia stanowiska
wynosi ok. 5 aré6w. Zamawiajacy na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw przeprowadzit w roku 2015 archeologiczne badania wykopaliskowe
i posiada sprawozdanie z przeprowadzonych badan.

3. Cze$¢ dziatki nr ew. 17/42 obr. 05-19 znajduje si¢ w strefie zalewowej. Dla prowadzenia robdt
wymagane jest zwolnienie z zakazéw wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie;

4. Obszar miasta Milanéwka, na ktérym bedzie prowadzona planowana inwestycja nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowg niezbedne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiajacy zaleca, aby wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu wykonania
planowanych robét budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztow i ryzyka wszelkich
danych, jakie mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla przygotowania oferty i podpisania umowy.

1.3. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Celem przedsigwzi¢cia inwestycyjnego jest realizacja zadania wtasnego Gminy Milanowek w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ i zbiorowego odprowadzania S$ciekéw dla nieruchomosci

potozonych wzdtuz ulicy Lazurowe;j.

1.4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Projekt budowlany

Wykonawca wykona projekty budowlane zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 29.11.2013, z pdézn. zm.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012, z p6zn.
zm.).

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowalnych zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129
z dnia 24 wrze$nia 2013 r.).

Do obowiazku Wykonawcy i na jego koszt, bedzie nalezato:
1) Pozyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej dla celow projektowych;



2) Woystapienie z wnioskiem do Milanowskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji
sp. z 0.0., z siedzibg 08-822 Milanéwek, ul. Spacerowa 4, o wydanie warunkéw przytaczeniowych
do miejskiej sieci wodociagowej i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) Pozyskanie opinii geotechnicznej na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych;

4) Zlokalizowanie ewentualnych kolizji projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z istniejacg infrastruktura techniczng i zaprojektowanie ich rozwiazania;

5) Przygotowanie i ztozenie w imieniu zamawiajacego wniosku do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwolnienie z zakazu prowadzenia rob6t budowlanych na
terenach zalewowych, wraz z wymaganymi zatgcznikami;

6) Przygotowanie i zlozenie w imieniu zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji, o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z wymaganymi zatgcznikami graficznymi;

7) Przygotowanie i zlozenie w imieniu zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia obcego, niezwigzanego z potrzebami ruchu
drogowego, wraz z wymaganymi zatacznikami graficznymi (ulica Lazurowa i przyleglte sg
drogami gminnymi);

8) Przygotowanie i ztozenie w imieniu zamawiajacego wniosku do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie o wydanie decyzji uzgadniajgcej projekty budowlane, wraz
z wymaganymi zatgcznikami;

9) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien i zatwierdzefi
projektow budowlanych;

10) Uzyskanie zgody wiascicieli dzialek gruntowych, innych niz Gmina Milanéwek, na
zaprojektowanie i1 wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy w granicy pasa
drogowego, w miar¢ potrzeb;

11) Uzgodnienie z wlascicielami zabudowanych nieruchomosci, przylegtych do trasy projektowanego
kanalu sanitarnego, lokalizacj¢ przylaczy sanitarnych. Uzgodnienie wymaga pisemnego
o$wiadczenia wiasciciela/wtascicieli nieruchomosei o wyrazeniu zgody na proponowang trase
przylacza sanitarnego. Wzor oswiadczenia zostanie ustalony pomiedzy zamawiajacym,
a wykonawcg po zawarciu umowy.

12) Przygotowanie dla zamawiajacego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia.

Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych
W projektach budowlanych nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej
w ul. Ludnej na szeroko$ci min. 2 m. Nawierzchnia konstrukcyjna:

e warstwa mrozoochronna z piasku o grubosci 12 cm po mechanicznym zageszczeniu,

e podbudowa z thucznia klasy II i gatunku 2 o grubo$ci 20 cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 o grubosci 4 cm;

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 o grubosci 4 cm.
W ul. Lazurowej nalezy zaprojektowa¢ wykonanie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm po wykonaniu
robdt budowlanych budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w granicy pasa
drogowego, na szeroko$ci:

e sie¢ wodociggowa — min. 2 m;

e kolektor sanitarny — min. 2 m;

e przylacza sanitarne — min. 1,5 m.
Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15 cm po zageszczeniu;

e warstwa z tlucznia kamiennego, dolna 10 cm po zawatowaniu;



e warstwa z tlucznia kamiennego, gérna 5 cm po zawatowaniu.

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona zamawiajacemu w formie papierowej, bedzie
zawierata:

1) Projekt budowlany sieci wodociggowe;j -4 egz. + 2 kopie
2) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

z przytaczami w granicy pasa drogowego -4 egz. + 2 kopie
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

rob6t budowlanych -3 egz.

Opracowania wymienione powyzej zostang przekazane zamawiajgcemu, takze w formie
elektronicznej, w postaci zapisu cyfrowego w formacie PDF.

Roboty budowlane

Teren budowy stanowi pas drogowy ul. Lazurowej w Milanéwku. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt zaplecze budowy oraz dostawe mediow: energia elektryczna, woda itp.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca uzyska od zarzadcy drogi wymagane
przepisami prawa o drogach publicznych zezwolenia na zajgcie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa
drogowego poniesie wykonawca.

Wykonawca wykona roboty budowlane budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;j
z przytaczami w granicy pasa drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja
o pozwoleniu na budowe oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca na koszt wlasny zapewni obsade:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robdt;

2) nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych;

3) nadzoru archeologicznego podczas realizacji rob6t na terenie stanowiska archeologicznego;

4) uprawnionego geodety do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét
budowlanych.

Do obowigzku Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowsg tymczasowych obiektéw;
4) wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
5) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

6) wykonanie i dostarczenie zamawiajacemu operatow kolaudacyjnych.

Jezeli organ architektoniczno-budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowe nie natozy obowiazku
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane pod
nadzorem Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.



II. CZESCINFORMACYINA

2. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepiséw

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w ramach wykonywania zadan wilasnych gminy

Milanéwek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania SciekOw.

3. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Dziatki o numerach ewidencyjnych 18/1, 17/42 obr. 05-19, w ktérych prowadzona bedzie planowana

inwestycja stanowia wiasno$¢ Gminy Milanéwek. Zarzadeg drogi, w rozumieniu przepiséw o drogach
publicznych, jest Burmistrz Miasta Milanéwka.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Do przedmiotu zamowienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastgpnie

prowadzenia rob6t budowlanych majg zastosowanie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzn.zm.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy;

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2013.907 z pdzn.zm.)
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3) Branzowe normy techniczne;

4) Wytyczne producentéw materiatdw budowlanych w zakresie projektowania i montazu.

5. Posiadane dokumenty i informacje

Uzupetnienie do niniejszego opracowania stanowig zapisane w wersji elektronicznej nastepujace

dokumenty:

1) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesiong trasa zaprojektowanego kanatu kanalizacji
deszczowej oraz inwentaryzacja zieleni;

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy (zatacznik graficzny nr 1.4);

3) Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zezwalajaca na prowadzenie
wykopaliskowych badan archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego oznaczonego
numerem AZP-59-63/55;

4) Sprawozdanie z przeprowadzonych wykopaliskowych badan archeologicznych.



