Modernizacja i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanéwka

UMOWA NR W/272/175/TOM/187/16

zawarta w dniu 5 kwietnia 2016 roku, w Milanéwlku

pomigdzy:.

Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowans przez:

mgr inZ. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwana w dalszej czedcl ,,Zamawiajgcym”

a
Piotrem Gielecifiskim zamieszkalym ul. Prazmowska 42d, 05-504 Lo$§ prowadzacym dzialalnoéé
gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ENERGO-MIX Piotr Gielecinski, z siedziba
w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2017r,
Nr177 pog. 1054 z pdgn. ) w Zlotoklosach 05-504, Los ul. Prazmowska 42D,

NIP 951-175-76-60, REGON 140497532

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonaweg”, zas wspélnie zwanych dalej ,,Stronami®

Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznepo przeprowadzonego w trybie , preetargn nisograniczoness” Nr ZP.271/10/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien publicznych (47 Dz. U. 5 2075

7, pog. 2164 5 pdsgn. sm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowad: Modernizacje i rozbudowe
oswietlenia w ulicach gminnych na tetenie miasta Milanéwka.

1) Zadanie nr 1: Budowa oéwietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Zukowskiej;

2) Zadanie nr 2: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy bocznej od
ul. Kraszewskiego;

3) Zadanie nr 3: Budowa oswietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Kameralnej;

4} Zadanie nr 4: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej;

5) Zadanie nr 5: Wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng
linia kablowa AsXSn na istniejacych stupach w ulicach: Leszczynowa, Zielna, Poleska,
Gospodarska rég Przysztosci, Slepa

w ramach zadania budzetowego *Budowa oswietlenia w ul Zukowskie” i ,,Modernizacja

I rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegajacych na:
1) Zadanie nr 1: Budowa oéwietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Zukowskiej;

Opracosata: Anna Nyrek-Koeghodaf
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b)

Modernizacyja i rozbudowa oswietenia w ulicach gminnych na terenie nviasra Milandwka

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentow
potrzebnych do prawidiowego wykonania zadanta;

wykonanie na podstawie opracowane] dokumentacji budowy oéwietlenia ulicznego w ulicy,

na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

2) Zadanie nr 2: Budowa oéwietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy bocznej od

ul. Kraszewskiego;

)

b)

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oéwietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinit oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy,

na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

3) Zadanie nr 3: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Kameralnej;

)

b)

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentow
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy o$wietlenia ulicznego w ulicy,

na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

4) Zadanie nr 4: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej;

a)

b)

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy,

na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

5) Zadanie nr 5: Wykonanie montazu opraw o$wietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng
linig kablowa AsXSn na istniejacych stupach w ulicach: Leszczynowa, Zielna, Poleska,

Gospodatska rég Przysztosci, Slepa;

2)

d)

wykonanie montazu opraw o$wietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istniejacych slupach w ulicy Leszezynowej: 5 opraw sodowych SGS/70W
oswietlenia ulicznego, 250 metrdw linii zasilajacej AsXSn;

wykonanie montazu opraw o$wictlenia ulicznego z zasileniem napowietrzna linig kablowsa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Zielnej: 1 oprawa sodowa SGS/70W oswietlenia
ulicznego, 50 metréw linii zasilajacej AsXSn;

wykonanie montazu opraw oéwietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablows
AsXSn na istniejacych slupach w ulicy Poleskiej: 1 oprawa sodowa SGS 101/70W, 50 metrow
linii zasilajacej AsXSn;

wykonanie montazu opraw o§wietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istnicjacych stupach w ulicy Gospodarskiej rog Przyszloéc: montaz dodatkowej
optawy SGS 101/70W;

wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linia kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy glepe]: 2 shupy E 10,5/6 12 1 2 oprawy sodowe SGS
101/70W oswietlenia ulicznego, 120 metréw napowietrznej linii zasilajacej AsXSn.

3. Montowane oprawy oéwietlenia ulicznego powinny spelnia¢ nastepujace warunki techniczne:

1) oprawy drogowe o optymalnym nat¢zeniu oswietlenia i dobrej réwnomiernosci;

2) mozliwosé regulacji potozenia odblysnika;

3) klosz oprawy otwierany od dotu z poliweglanu;

Opracowata: Anna Nyrek-Kacskodaf
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Modernizacja i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanowka

4) obudowa wykonana ze wzmocnionego widknem szklanym odpornego na promienie UV
poliweglanu w kolorze jasno szarym;
5) szczelna konstrukeja odpotna na warunki atmosferyczne i uderzenia w II klasie odpornosci;
6) latwos¢ w instalowaniu,
7) poliweglanowy kosz, modul mocujacy wykonany z niekorodujacego materialu;
8) osprzet elektryczny montowany na podstawie z poliweglanu;
9y mocowanie szczytowe lub boczne do kazdego wysiggnika lub slupa o srednicy 42-60 mm;
10)pylo i strugoodporna, IP65 komora lampy, P43 komota osprzetu;
11)bez wewnetrznego czyszczenia;
12)wskazane, aby montowane oprawy oswietleniowe byly kompatybilne ze istniejacymi oprawami
o$wietleniowymi SGS 101/70W.
Wykonawca wykona badania i pomiary skutecznosci zerowania i uziemienia oraz bedzie prowadzil
pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST.
Pelny zaktes przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,Programie funkcjonalno-uiytkowym” dla zadania nr 1, stanowiacym zafgcznik nr 2
do niniefjszej Umowy;
2) ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 2, stanowiacym zafgcznmik nr 3
do niniejszej Umowy;
3) ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 3, stanowiacym zafgcznik nr 4
do niniejszej Umowy;,
4) ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 4, stanowiacym zafgcznik nr 5
do niniefszej Umowy;,
Podstaws zawartej Umowy jest Oferta Wykonawey z dnia 22.03.2016 r., stanowiaca zafgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.
Wszystkie materialy do projektowania Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt.
Obowiazkiem Wrykonawcy jest wystapienie o warunki techniczne dotyczace rozbudowy
os$wietlenia w ramach przedmiotowej umowy.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektéw oéwietlenia ulicznego i zakresem rzeczowym w nich ujetym oraz zgodnie ze

sztuka budowlang w oparciu o wykonane i zatwierdzone STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym dla zad. Nr 1-4 i nie
whosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnegoi terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada do§wiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjalem technicznych
i osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejsze]
Umowy.

Wykonawcea zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,
2z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
prawa.

Materialy i urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, SIWZ oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym.
W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiazany podjaé wszelkie czynno$ci zmietrzajace
do nalezytego wykonania catosci przedmiotu umowy, a w szczegdlnoscl:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna przed przystapieniem do opracowania dokumentacji

projektowej;

Opraconatu: ~Anna Nyrek-Koegkodaf
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2) pozyskaé aktualne mapy numeryczne do celéw projektowych, zgodne z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami;

3) uzyskaé niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje 1 zezwolenia oraz sprawdzenia
zastosowanych rozwigzan projektowych, umozliwiajace realizacje przedmiotowe] inwestycii,
w tym ZUD i uzgodnienia z PGE Dystrybucja SA;

4) opracowaé¢ dokumentacj¢ projektows zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (. Dz U. 5 2013 r, poy 1409 3 péin. zm) 1 z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (£ Dz U. 2073 r, pog. 1129), a takze poszanowaniem wymogow

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t/ Dz U. 2015 r. pog. 2164

2 pogn. zm.);

opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy

un
s

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbiotu rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego;
6) uzyskaé warunki przylaczenia z PGE DYSTRYBUCJA S.A;
7)  uzyskaé w imieniu Zamawiajacego zgloszenie robét lub decyzje o pozwoleniu na budowg wydana
przez wlasciwy organ architektoniczno-budowlany;
8) dokonaé zgloszenia o rozpoczeciu i zakoficzeniu robot w stosownym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.
15. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w sposob jednoznaczny 1 wyczerpujacy za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.
16.Nie nalezy opisywaé przedmiotu umowy przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba 7e jest to uzasadnione specyfikacja przedmiota zamowienia, za pomocy
dostatecznie dokladnych okreslei, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy /b riwnowasny” zgodnie
z ustaws Prawo zamdwien publicznych, w takim przypadku nalezy opisa¢ parametry technicznie
kwalifikujace rownowaznosc rozwigzan.

17. Dokumentacja projektowa, wykonana oddzielnie dla zad. Nr 1-4 musi zawierac:

1) Projekt budowlano - wykonawczy -wbhegz,;
2) Projekt czasowej organizacji ruchu -w3egz.;
3) w razie potrzeby projekty przebudowy kolizji -wbegz;
4) Szczegdlowa Specyfikacje techniczna wykonania 1 odbioru robét - w 2 egz.;
5) Informacja BIOZ (jeseli bedsie wymagana) -w2egz,;

18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy obowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu
opracowans dokumentacje zaréwno w formie tradycyjnych opracowad papierowych, jak rowniez
w formie elektronicznej w postaci plikéw PDF oraz pakietu MS Office, badZ jego odpowiednika
z mozliwoécia edytowania i zapisywania, a takze w postaci plikow graficznych.

19. Wykonawca dostarczy opracowang dokumentacje dla zad. Nr 1-4 wraz z wykazem opracowan otraz
pisemnym o$wiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja projektu zostala wykonana zgodnie z Umowa,
rozporzadzeniem okreslajacym zakres prac projektowych, obowiazujacymi normami i przepisami
ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamdéwien publicznych oraz ze dokumentacja zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Wykaz dokumentacji oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowiy integralng czes¢ przekazywanej dokumentacyi
projektowej.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

Opracowata: Anna Nyrek-Koegkoday
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1)  po stronie Zamawiajgcego: Pan Andrzej Rogalski,

2)  po stronie Wykonawcy: Pan Piotr Gielecinski,

3) przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Marcin Tadzik.
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadac przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacj¢ powykonawcza realizowanego przedmiotu
Umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania i wystepowania w jego imieniu
przed wladciwymi organami, urzedami i instytucjami, w postepowaniach administracyjnych, ktorych
przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnier, opinii, decyzji 1 zezwoleq, niezbednych do
prawidlowe] realizacii niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiazany nalezycie reprezentowac
Zamawiajacego w ww. postgpowaniach administracyjnych.

5. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencit pisemnej.

6. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miarg potrzeb, w dniu
okre§lonym przez Zamawiajacego.

7. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
15.10.2016 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidiowe wykonanie kazdego z zadain bedzie obustronnie
podpisany protok6t odbioru koficowego, potwierdzajacy, ze prace w ramach danego zadania
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez wudziatu Podwykonawcéw/tub

zudriatem nizej-wymienionyeh Podwykenaweéw zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/ w zakresie /-/.
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgécl robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawecy i dalszego Podwykonawey tak,
jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
realizowane na tzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia
publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawatcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy,

Opracowata: Annag Nyrek-Koegkodg)
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2) Zamawiajacy zglasza pisemne zasttzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
takiej umowy,

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezed do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosc
z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczons ,,za
spodnosé 3 oryginalem’” kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia
otrzymama,

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedlozonej poswiadczonej ,,za 3godnost 3 onyginaten”

kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozone] poswiadczone] ,,za 3godnost 3 oryginalen” kopil zawartej
umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisoéw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawea,

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w utnowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doteczenia faktury lub rachunku potwietdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey pracy,

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowe]j danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey,

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawee,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
rob6t niezgodnego 7z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a2 Wykonawea,

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za godioss 3 onyginaten” kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w ptzypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za ygodnosé 3 oryginaten’” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamoOwienia

Opracowata: Anna Nyrek-Koegkodaf
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publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoScl wiekszej niz

50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczona
WZa godnoss 3 oryginatens” kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia
otrzymania,

2) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegblnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonej poswiadczonej

Za  odnosé . oryginatens” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w  przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey pracy. Jezeli w przedstawione] Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,3a godnosi 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, tetminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany te] umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., w celu wykazania

spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

P.z.p., Wykonawca obowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postgpowania

o udzielenie zamowienia.

12, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoty zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia,

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,3a 3godnosc 3 oryginatens”, kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,

2) Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawrcy,

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia te] informacji,

14, W przypadku zgloszenia przez Wykonawcee uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo
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3)  Dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Konieczno§¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawcy,
17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawea musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

3)  kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu tobot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,

5)  wymoég udziahu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego ptzez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg

6) oktes gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosei kar umownych,

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej .30 godnosé
% oryginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takie] czescl
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnoéé¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéw

przedmiotu umowy nastgpi po przedfozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/lub
z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, /-/ (nazwa podmiotu tryeciegs), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac Ofertg celem
wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie /-/ (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu frieciego byty
dekelarowane do wykonania preedmiotn Umowy na usytek posigpowania o ndiielenie 3amdwienia publicinego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez /-/ (nazwa podmistu tryeciegs) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawee warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Opracowala: Awma Nyrek-Kocsfeodaj
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24, Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawea za szkode
Zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie

zasobOw nie ponosi winy.
§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Eaczng warto$é przedmiotu umowy ustala si¢ na kwotg: 142.680,00 zt brutto (sfo cferdziescl dwa
tysiqee szeséset osiemdziesiqt stotyeh), zawierajaca 23 % VAT, na ktorg sklada sie:

1)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 1 na kwote: 36 900,00 =zt
brutto (fryydsiescl sgesé tysigey dziemigisel sotyoh), zawierajaca VAT

2)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 2 na kwote: 27 060,00 zt
brutto (dwadszzesia siedem tysigey szeiidziesiqt Ztotyeh), zawierajaca VAT,

3)  Laczna wartos¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 3 na kwote: 13 530,00 z1
brutto (tryynasie tysigey pigiset trypdziesel totych), zawierajaca VAT,

4)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 4 na kwote: 17 220,00 zt
brutto (siedermnaicie tysigey dwiesiie dwadsgescia lotych), zawierajaca VA'T;

5  ILaczna warto§¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 5 na kwote: 47 970,00 z1
brutto (sxrerdziesii siedem tysigey dziewigdset siedemdzgesiqr ztotych), zawierajaca VA'T;

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowsg i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 5) lit. 2, ¢, €).
4. Warto§¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym mu.in.

1) koszty inwentaryzacji stanu istniejacego (jeselz dofyezy),

2)  koszty sporzadzenia wszystkich analiz 1 niezbednych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentow
pottzebnych do prawidlowego wykonania zadania,

3)  koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w oparciu o przedstawiony Program
funkcjonalno-uzytkowy,

4)  koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zamowieniem,

5  koszty robét przygotowawczych, w  szczegdlnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, otganizacji 1 utrzymania zaplecza budowy, w tym podiaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,

6)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy 1 Programie funkcjonalno-uzytkowym,

7)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robot;

8)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podezas wykonywania robét budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w tetenie;

9)  koszty wykonania niwelacji terenu;

10)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

11)  koszty wykonania powykonawcze]j inwentatyzacji geodezyjne] i dokumentacji powykonawezej;

12)  koszty nadzoru autorskiego,

13) podatek VAT,

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okredlonego w ust. 1.

5. Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 uwzglednia réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie
autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy.
6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajacego

wylaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji.

Opracowata: Anna Nyrek-Kooskody
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§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy

nalezy:

y

2)
3)

4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

sprawdzenic iloéci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robot  zanikajacych
otaz przeprowadzenie odbioréw kofcowych,

udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania ptzez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
dokonanie wszelkich odbioréw, w tym koricowego i ostatecznego (po uplywie wszystkich

terminéw odpowiedzialnosct).

2. Do obowiazkéw Wykonawey, poza innymi obowiazkami wynikajacymi  tresci Umowy, nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy (jese/ bedsze wymagane),

powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikow robot posiadajacych niezbedne uptawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemnu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy otaz doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego 1 nadajacego sie do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (zgodnie 5 Rosporsadzenient Minisira
Infrastruktury 5 dnia 23.06.2003 r. — Dg. U. Nr 120, pog. 1126 3 pésn. zm.) w sprawie infotmacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji tuchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadac stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektows i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ majatku Zamawiajacego —
Wykonawea zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstepu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
7amawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcow, Wykonawea ma
ustanowi¢ ,koordynatora” z wlasnych zasobdéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisow
Kodeksu Pracy,

Cpraconata: Anna Nyrek-Koeskodaf
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15)

16)

17)

18)

22)

23)

24)

Modernizacja i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanowka

informowanie Zamawiajacego (/b inspektora nadsord) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkryé roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacii projektowej { STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beds realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich wymaganych  przepisami  proéb, sprawdzed i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
otaz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im tobdt i innych czynnosel w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia ~ Podwykonawcom,  jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej
swoim zakresem odpowiedzialnosé za produkt i wykonana robote budowlana, a takze
odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich na kwote wskazang w ofercie
Wykonawcy, na czas realizacji umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza, z uwzglednieniem wymogow zakladu energetycznego;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegolnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt whsny, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i otgandw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakoscl, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzed (jeseli dotyesy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jegel dofyey), a w przypadku
zamontowanych urzadzedl (jeseli donyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

dokonanie formalnoéci zwigzanych z odbiorem kofcowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Dla zadania nr 1-4 szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie,

zostaly opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

ptzedmiot umowy, jak za dzialania wiasne.

5. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu

obowigzkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Opraconala; Anna Nyrek-Koegkoday
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego
dla zad. Nr 1-4, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury, bedzie decyzja o pozwoleniu
na budowe lub skuteczne zgloszenie prowadzenia rob6t budowlanych, wydane przez wiasciwy
otgan architektoniczno-budowlany.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robot budowlanych dla kazdego z zadan,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru
koficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach danego zadania zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, normami techniczaymi i sztuka budowlana.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania si¢
Wykonawey 7z ktéregokolwick ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umow
o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania czeéci lub calosci danego etapu prac stanowiacych przedmiot umowy,

realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem

uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéow

lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcey zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za dzied zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture na: Gming Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milanowek.
Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba: Urzedu Miasta Milanéwka
ul. Spacerowa 4, I pigtro, 05-822 Milanowek.

10. Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci

2w s

i zgodnosci z podjetymi uzgodnieniami, opiniami, ckspertyzami i dokumentami formalno-prawnymi
w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
uwag w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzuje sie usunaé wady dokumentacji w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia.

11.Po wyczerpaniu trybu okre$lonego w ust. 10, z czynnosci odbioru zostanie spotzadzony protokot
zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, oddzielnie dla kazdego zadania.

12. Odbiér koncowy dla kazdego zadania nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego robot wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentaciji powykonawczej.

13. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy kompletna dokumentacje powykonawcza.

14.7Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoriczenia robot objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nast¢pnie ustaleniami protokolu

odbioru koncowego.

Opraconala: Anna Nyrek-Kocgkodaf
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15. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kofcowy przedmiotu umowy w terminie
nie péiniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
i osiagnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonaweow.

17. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér koricowy, jezeli Wykonawea nie wykonal przedmiotu umowy
w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzefl oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

18.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uptawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniccia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.7 czynnosd odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

22. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;j.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMmowy.
§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 36 miesi¢cy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokolu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich ustetek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialow/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawea jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu rekojmi takze po terminie okrelonym w ust. 3,
jezeli reklamowal wadg przed uplywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
i gwarangji jakoéci rozpoczyna sie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Opraconata: Anna Nyrek-Kecskoday
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8. W przypadku zwloki badz nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawea zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjac czynnosci
w celu usunigcia wad we whasnym zakresie na koszt Wykonawey.

12.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wéwcezas usterki Wykonaweca usunie na swéj koszt niezwlocznie w ramach gwaranciji.

13. Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nietetminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwhoki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego okteslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki, liczone za kazdy dzien zwloki,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzieft zwloki, po terminach okreélonych w ppkt. 1) lit. a i b);

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze]
Umowy, za kazdy dziei zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokodci 10 % ogélnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogdlnej
wartodci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1)  nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosct:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwlokd liczone] zgodnie z umows
o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dziefi zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowy o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1 % calkowitego wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze] Umowy,

Opracowata: Anna Nyrek-Kocgkodaj
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3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opdZnieniem poéwiadczone] 34 xgodnosé 3 oryginatens” kopii
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

4)  za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 5
ust. G pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysoko§¢ katy umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na
zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawee
katy umownej.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwlok,
staje sie wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni,

5. W przypadku nie usunigcia wad w tetminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznodci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (5 nalesnosei wynikajacyeh 3 faktar).

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zaméwiedt publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawea moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejsze]
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calosci lub
czesci Umowy, zaliczaja sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

2)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac projektowych w ciagu 30 dni od
dnia zawarcia Umowy,

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co hajmniej 14 dni kalendarzowych,

4)  Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa,

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakodczenia prac z uwagi na
zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogtamem sporzadzonym na te okolicznos¢ zachowania terminéw tealizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob  zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w Umowie,

7)  Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawecy, z zasttzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlosciowe i naprawcze,

8) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,

9)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

Opraconata: Anna Nyrek-Kocskoday
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a)  braku przedtozenia projektu umowy/po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

¢) koniccznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5 % wartosci

niniejsze] Umowy,

10) Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie dochowanie

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

11) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  prografmu  Naprawczego,  pomimo pisemnego  wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowier,

12) Wykonawca podzleca caloéé¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

1)

2)

)

z niej wietzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

zwloki Wykonawey w usunigciu wad w calodci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktore to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

ody dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje

sie Srodkdw na realizacje calosci lub czedel Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapic¢ najpdzniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawierac

uzasadnienie, pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia.

D
2)
3)

)
5)

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

Wykonaweca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w  trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia terenu robdt, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy,

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawcze]
robot wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzone] przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych,

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania,

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartosc
wykonanych prac oraz zakupionych materaléw i urzadzei spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapilo odstapienie od

Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ant Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za toboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia robot wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Oprawowala: Anna Nyrek-Koczkodaj

Kiasyjkaca budigtomwa: 9007 90013 /60510 — Modernizsicja i rozbadona oiwietleria w slieh gmivnych oras; Budou ofutetlenta w ul Zukonskie
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§ 12. PRAWA AUTORSKIE 1 NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, autorskie
prawa majatkowe do utwordw (w rozumienin ustawy 3 dnia 4 lutego 1994 v o prawic antorskim i prawach
pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejsze] Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegblnosci wymienionych w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (47 Dz, U. 5 2006 . Nr 90, poz. 931), t).:

1) w zaktesie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie bez zadnych ograniczeti ilosciowych
okredlong technika egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, optyczna, lasetowa oraz technika cyfrowa, przez wprowadzenie do parmigci
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet
i Intranet - w szczegolnosd on-line;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu bez ograniczen ilodciowych, uzyczenie lub najem oryginalu lub egzemplarzy na dowolnym
noéniku, na ktorym utwér utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonywanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie utworu, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez sicbie wybranym, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem sieci informatycznych
— typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji
na zyczenie;

4) w zakresie modyfikacji caloéci lub czesci utworu — prawo do korekt, zmian, przerobek, prawo do
laczenia calosci lub fragmentéw z innymi utworami,

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, zobowiazuje si¢ do przeniesienia
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
utworéw powstalych w wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania 1 rozporzadzania
opracowaniami utwordw oraz udzielania zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami
utworéw, wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utwordéw, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego prawo wiasnosci
nosnika, na ktorytn zostang utrwalone poszczegdlne utwory.

3. Przejécie majatkowych ptaw autorskich do utwordw, prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do utwordéw oraz prawa whasnosci nosnikow, na ktorych zostana utrwalone
poszczegblne utwory na Zamawiajacego nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu  przez
Wykonawce poszezegolnych nosnikdw z utworami.

4. PrzejScie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1, oraz prawa zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktérym mowa w ust. 2, nastapi bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal osobistych praw
autorskich do utworéw oraz upowaznia Zamawiajacego do podjecia w jego imieniu decyzji o terminie
i sposobie pierwszego udostepnienia poszczegolnych utworow.

6. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami
w ramach zadania inwestycyjnego nr 1-4 oraz bytosci w terenie w czasie prowadzenia robot

budowlanych.

Opracowatu: <nwa Nyrek-Kocgkodsy
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§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej 1 musza
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.
Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adresow do korespondencii.

3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza sig korespondencj¢ za dorgczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w tazie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz U. 3 2013 r. poz, 21 3 pdgn. 7.,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dg U. 52073 . poz, 1232 3 pign.
), ustawy z dnia 11 maja 2001 1. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.. Dz U. g 2073 .

pog. 888 z pdsn. ).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowier niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoriczenie tobét, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferyeznymi w szczegdlnosd przez:
a) kleski zywiolowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
2) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, ktére sa spowodowane
w szczegdlnodc przez:
a) brak mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wszystkich informacji, danych lub niezbednych

uzgodnien do optracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
b) odmowe i/lub opdinienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolefi, uzgodnien lub tez wstrzymania prac przez Ww. ofgany lub podmioty,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Udowodnienie zaistnienia w/w przyczyn lezy

po stronie Wykonawecy.

) w sytuacji nieprzewidziane] i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosct.

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzysine
dla Zamawiajacego,

e) spowodowanego okolicznosciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie

Opraconata: Amne Nyrek-Koegkodaf
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mozna zapobiec, w szczegdlnodel zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przytodniczych, nadzwyczajne zaburzenia Zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie ugnaje sip za sife wyssza: mnigissenia podagy jakichkolwiek
maleriatdw lub urzadzer koniecsnych do  realizaci predmiiotu wmowy,  trudnosci w atrudnienin
pracownikow o kwalifikagach niezbednych do wykonania  priedimiotu umowy, istolnego WIrosin  cen

materialow lub urzadzeh niebednyeh do realizagi preedmiotu umowy.

f) z powodu dzialafi oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robét spowodowanego wstrzymaniem lub
opdznieniem rob6t wynikajacym z wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonywania
robot;

i) zmiany terminu ptzewidzianego na zakorczenie robdt spowodowanego koniecznoscia
wykonania robét dodatkowych lub  zamiennych, udzielenia zaméwien dodatkowych
lub uzupelniajacych, ktére wstrzymuja lub opozniajy realizacje przedmiotu niniejszej Umowy

3) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanvch w szczegolnoset nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania 1 odbioru robét,

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materialéw
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materdaléw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub  kosztéw  eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacii inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznoéé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacia Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy

na zasoby ktérych Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, 2 nowy Podwykonawca wykaze spelnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy Podwykonawca;

5) DPozostale okolicznosci powodujace mozliwoéé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawey i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnoéci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie

wlagciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamowienia,

Opracowata: Amea Nyrek-Kocsfody
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co w zaleznoéci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla: wartosci netto pozostana
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystapienia nadewyczajnych okolicznoscl (nie bedacych ,5itq wyssza’), grozacych
razqca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyshigujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami

3. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegélnych prac objetych Umowa lub  terminem realizacji Umowy,
powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;
Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie sig
do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzjt.

5. Ewentualne przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

6. Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawniefl, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

7. Wszelkie ewentualne zmiany okreélone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 5) lit. a, c, ), nie beda stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy.

8. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

9. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawey, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

10. Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowiefi publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
ptzepisy prawa.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadows, zobowiazana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowej.

Opracowala: Anna Nyrek-Kocgkodas
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4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wietzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralna czesc,

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawea wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowe] Umowy, wraz z jej numerem,
szczegolowym zakresem prac, data zawarcia, laczna wartoscia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanowka. Gmina Milanowek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (7. Dz U. g 2015 r, pog. 2135 3 posn. sm.) 1 jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawey z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej
ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Unowy:

1) Kompletna oferia Wykenawey 5 dpia 22.03.2016 r;
2) Program funkgonalno-usytieowy dla zadania nr 1;
3) Program funkgonalno-ugytkowy dia adania nr 2;
4) Program funkgonalno-ugytkowy dla adania nr 3;
5) Program funkgonalno-ugytkowy dia sudania nr4;
6) SIWZ

WYKONAWCA ZAMAWIAJAC

SKARBNIK MIASTA

sigggyy Budzetu Kierownik Referaty
wd LV id i LS LLLd

AR A s Hl; ]

£amo JJ17>51 CZznycn

z. Bozena Sehn
Opraconwuta: Anna Nyrek-Koeskodaj
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Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/10/TOM /2016
Modernizacja i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanéwka

ENERGO-MIX

Piotr Gieleciriski
I to$, ul. Prazmowska 42 D Milanéwek dnia 22.03.2016

05-504 Ziotoklos

............

[pieczatka firmowa]

OFERTA

||I. DANE WYKONAWCY:
Wykonawca (y):

ENERGO-MIX Piotr Gielecinski

Pelna nagwa Whkonawey/ Wykonaneon:

L.o0§, 05-504, ul. Prazmowska 42d, woj. Mazowieckie
|I Siedzgba (mrigisconols, kod poctony) orag Adres (ubea, nr domu, ur okalu, wojenédzive)

Loé, 05-504, ul. Praimowska 42d, woj, Mazowieckie
Adres do korespondesci, jeeli inmy nis poryse (migiscomois, kod pocztony, ulica, nr dosn, nr lokaly, wojewddstwa)

w rozumieniu przepiséw art. 28 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. 2 2011r Nr 177 poz. 1054 g posn. sm.)

I NIP 951-175-76-60 REGON 140497532
Telefon 501-330-846 Fax 22 727-09-02 I
e-mail piotr.gielecinski@wp.pl
B¢ prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralne] Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

adres zamieszkania Wykonawcy: Loé, 05-504, ul. Prazimowska 42d, woj. Mazowieckie
(wypelnsaja osoby fizyczne prowadzace dzialalnodé gospodarcza) II

0} prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem nie dotyczy
(wypelniaja osoby prawne prowadzace drialalnoi¢ gospodarczs)

ID Oswiadczamy, ze sposob reprezentacji spotki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zaméwienia
jest nastepujacy: nie dotyczy II

(wypelniaja jedynie Wykonawey skladajacy wspdlng ofertg — spélki cywilne lub konsorcya)
“II. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie , przetargu nieograniczonego”

przez: URZAD MIASTA MILANOWKA. Procedura znak: ZP.271/10/TOM/2016

na:

| ..

»Modernizacja i rozbudowa oé$wietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milan6wka”

——

l
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Modernizacya i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenre miasta Milandwka

[II. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE CENY OFERTY I KRYTERIOW

1. Oferujemy realizacj¢ niniejszego zamowienia publicznego okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia za kwote — Oferowana Cena catkowita:

[ OFEROWANA STAWEA OFEROWANA
ZADANIE NAZWA ZADANIA CENA NETTO PODATEU CENA BRUTTO ?
NR (wzL) VAT % ! (wzL)

Budowa oswietlenia ulicznego

1 z projektowaniem w ul. 30.000,00 6.900,00 36.900,00
Zukowskiej;
Budowa oswietlenia ulicznego

) z projektowaniem w ulicy bocznej 22.000,00 5.060,00 27.060.,00

od ul. Kraszewskiego;
Budowa o$wietlenia ulicznego
3 z projektowaniem w ul, 11.000,00 2.530,00 13.530,00
Kameralnej;

Budowa oéwietlenia ulicznego

z projektowaniem w ul. Dalekiej;

14.000,00 3.220,00 17.220,00

Wykonanie montazu opraw
oswietlenia ulicznego z zasileniem
napowietrzna linig kablows AsXSn
na istniejacych slupach w ulicach:
Leszczynowa, Zielna, Poleska,
Gospodarska t6g Przyszlosci, Slepa

RAZEM: 116.000,00 X 142.680,00

39.000,00 8.970,00 47.970,00

ustawy z dnia 29 styezpia 2004 r. Prawo samdwiest publicznych (tekst jednolity Dg, U. 5 2015 r. pog, 2164 z¢ o) 3a. , Jeselt
slogono oferte, kidref wybdr prowadsithy do powstania u Zamawiajacego obowiazkn podatkowego sgodnie 5 progpisami o podatku
od towardw § ustug, samaniajgey w celu oceny taksef oferty dolicga do pryedstawione w niej ceny podatek od towardw £ ustug, ktiry
mialby obowiqzek rogficgyé seodnie 5 tymi pregpisamt. Wykonawea, skiadajqe oferte, informuje qamawiajaeego, o3y wybor oferty
bedege prowadsié do powstania u famawiafacego obowiqzkn podatkowego, wskaguige naswy (rodzgaj) towarn hub usingi, ktérych
dostawa lub Swiadesenie bedzie prowadzié do jego powstanta, orag wskasujae ich wartos{ bes kwoty podatku’.
les ni¢ poniisze oswiadczenie:
Ubiegajac si¢ o niniejsze udzielenie zaméwienie publiczne:

1) Oéwiadczamy, ze wybdr mojej/naszej oferty pie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug* LUB

et

*niepotrzebne skredli¢
2. Informacje dotyczace Kryterium Nr 2 (wypelnia Wykonawca):
POZOSTALE KRYTERIA OCENY OFERT
7 miesiecy
1 Oferowany przez Wykonawce (nie p6zniej niz do 15.10.2016)
Termin tealizacji zamdwienia (nalezy wpisad oferowany termin realizacyi
w pednych miesigeach)
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UWAGA /! NaleZy podaé termin realizacji w pefnvch miesigcach. Minimalay zaoferowany termin
realizacji to 4 miesigce. Maksymalny zaoferowany termin realizacyi to 6-7 miesigcy ale nie pézniej niz
p 15.10.2016 roku. W przypadku zaoferowania terminu wykonania w tygodniach bzd# diuzszego niz

wskazany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

IV. POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMOGOW SIWZ DOTYCZACYCH
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym rzeczowym zakresie okreslonym w SIWZ,

2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowia cen dumpingowych, a zlozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczctwej konkurencii.

3. Oéwiadczamy, ze zapoznalidmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i nie wnosimy do niej
zadnych zastrzezed oraz ze zdobylidmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a oferowany
przedmiot zamoéwienia jest zgodny z przedmiotem zamdwienia okreslonym w SIWZ,

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w SIWZ.

5. Zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzied otwarcia ofert
(odpowiedsialnoss karna na podstawie art. 233 K&.).

6. Wszystkie informacje zamieszczone w przedstawionej ofercie sq prawdziwe pod rygorem jej odrzucenia.

7. Termin realizacji zaméwienia [Zgodnie 5 rogdziatem I ust. 5 SIWZ): Nintejszym potwierdzamy termin
realizacji zaméwienia okreslony w zlozonej ofercie 1 zgodny STWZ.

8. Warunki platnoéci [Zgodnie 5 Projekters Umony): Niniejszym potwierdzamy i akceptujemy warunki platnosci
okreslone w Projekcie umowy.

9. Sposob kalkulacii ceny [Zgodnie 3 rozdsiaters I ust. 4 SIWZ]: Niniejszym potwierdzamy sposéb kalkulacji ceny
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.

10. Obowiazki wykonawcy [Zgodnie 7 Projekten Umoug] Niniejszym przyjmujemy do wiadomosci i wyrazamy
zgodg na obowiazki Wykonawcy zgodnie z wymogami okreslonymi w Projekcie Umowy.

11. Termin i warunki gwarancji (Zgodnie 3 rozdsiatem I ust. 7 SIWZ i Projekters Umowy): Niniejszym przyjmujemy
do wiadomosci 1 wyrazamy zgode na warunki gwarancji zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ
i Projekcie Umowy.

12, Oswiadczamy, Ze przyjmujemy do wiadomoéci oraz wyrazamy zgode na warunki i ustalenia, ktdre beda
wprowadzone do Umowy, zgodnie g sadgezuikien nr 2 dp STWZ.

13. Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezed co do publikacji
podpisanej z wybranym Wykonawca Umowy (wrag 5 nazwq i adresens Wykonawey, rumeren umowy, datq zawaria,
faczna wartosciq orag, xakresem prac), w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka.

V. WPLATA WADIUM
[Zgodnie 3 rozdziatem X111 Specyfikagi Istotnych Warunkéw Zaméwienia]

1. Forma, w jakiej zostalo wniesione wadium:
Gotéwka - przelew zal. nr 6 str. 26

2. Numer konta, na jakie Zamawiajgcy dokonuje zwrotu wadium:
64 1o 2202 phon oo T30 140

V1. INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW
[Patrs, rogdzzat 1 uss. 3 Specyfikasi Istotnych Warnnkiw Zamiwienia]

Oéwiadczam/y, ze przedmiot zamdéwienia wykonamy:

a) bez udziatu podwykonawcéw *
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Vil INFORMACJE STANOWIACE TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU
PRZEPISOW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I
[Patrs; rozdzial IV ust. 20 Speeyfikagi Istotnych Warnnkérw Zamiwienia]

FAK / NIE * Hnigpotrsebne skreshi

-~ Jesh, TAK nalezy wypelni¢ OSWIADCZENIE = zalacznik nr nie dotyczy do oferty oraz pisemne
uzasadnienie odnoénie charakteru zastrzezonych w niej informacji.

viii. POTWIERDZENIE ZGODNOSCI ZALACZONYCH KOPII

Wypelni¢ O$SWIADCZENIE® Zalgcznik Nt 1a do oferty;

Powyssse ofwiadezente skiada sie, 4dy na zataczonych kopiach doksmentow brak potwierdsenia ,,5a 5godnosi  opyginatem”™

ix. OSOBY DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJACYM

1. Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajacym: Piotr Gielecinski .

2. Osoba, ktéra bedzie Przedstawicielem Wykonawcy w czasie obowiazywania umowy: Piotr Gielecinski

W salqesenin: Zatqegniks do aferty wysgezegiinione w Wykasje zatqezmikow.

Oferta zostala zlozona na 26 podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach od nr 1 do nr 26 .

Milanéwek, dnia 22/03/2016 r.

podpis i pie&qtka imienna
osoby upowagnionef do representowanta firmy



WOJEWODA MAZOWIECKI
. ey Warszawa, dnia 2/ .06.2002 r.

Nr ewld.uprawnies: Wa-95/02
. DECYZJA NR L0702

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr
89 z 1994 r. poz.414)z pbéZn.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techni cznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwigzku z art.104 § 1
i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriiosku Pana inZ. Marcina Tadzika, na podstawie dokumen-
téw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechnili Warszawskiej,
Wydzial Elektryczny, na kierunku Elektrotechnika w. zakresie elektrosnergetyki)
i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
- budowlans ztoZonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

. NADAJE

Panu inZz Marcinowi Tadzikowi
ur.dnia 20 listopada 1975 r. w Skierniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewo-
d¢ Mazowieckiego, Zarzgdzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania
przez Pana inZz. Mircina Tadzika, wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyiszej specjalnos-
ci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orze-
czono jak w sentenciji.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. e '
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym;

MAZ-YTN-8SK-4RY *

Pan MARCIN TADZIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6614/03

adres zamieszkania BARTOSZOWKA ul.MSZCZONOWSKA 40, 96-321 ZABIA WOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

NBRG IX
tr Gielexiriski
CICHL

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,




