Wykonanie remontu oswietlenia terenu OPS przy ulicy Fiderkiewicza w Milandwku

UMOWA NR W/272/256/TOM/269/16

zawarta w dniu 20 maja 2016 roku, w Milanowku
pomigdsy:

Gming Milanowek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanowek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowansg przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanowka,

zwang w dalszej czescl y,Zamawiajgcym”

Piotrem Gielecinskim zamieszkalym wul. Prazmowska 42d, 05-504 Los§ prowadzacym dzialalnosc¢
gospodarczq na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolite] Polskiej prowadzonej pod firma ENERGO-MIX Piotr Gielecinski, z siedziba
w tozumieniu przepiséw art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i uslug (Dg. Ul 3 20717,
Nr 177 pog. 1054 3 pdsn. zm) w Zlotoklosach 05-504, Lo§ ul. Prazmowska 42D, NIP 951-175-76-60,
REGON 140497532

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawceg®, zas wspélnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie , preetargn nieograniczonego” Nr ZP.271/21/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowient publicznych (47 Dz Ul 5 2015
7., pog. 2164 5 pogn. gm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac: remont oéwietlenia terenu Osrodka
Pomocy Spotecznej przy ul. Fiderkiewicza w Milanéwku, w ramach zadania budzetowego
"Konserwagia ofwietlenia’.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegajacych na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej remontu oswietlenia terenu wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zaméwienia;

2) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji remontu oéwictlenia terenu, na podstawie wytycznych
zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowyms.

3) montowane oprawy oéwietleniowe, parkowe powinny spelniac nastepujace warunki techniczne:

a) stopled ochronny: IPG5,

b) klasa izolacji II,

¢) napiecie 230 V,

d) czestotliwosé 50Hz,

e) podstawa odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium, oslona osprzetu elekirycznego — poliweglan,
f) malowanie proszkowe, farby poliestrowe, kolor czarny,
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g) oprawa do montazu tylko na gore,
h) przystosowana do montazu na slupach i wysiegnikach, kinkietach aluminiowych,
i) klosz o srednicy od 300 mm do 500mm z kolnierzem bagnetowym (150 postadajacy 4 zaczepy,
i) oprawka porcelanowa,
k) Klosz cylindryczny z daszkiem GO0 czarny;
4) Wykonawca wykona badania i pomiary skutecznosci zerowania i uziemienia.
Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w ,Programie funkcjonalno-uzytkowym®,
stanowiacym zafgcznik nr 2 do niniefszej Umowy,
Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 17,05.2016 r., stanowiaca zafgcznik nr 1
do niniejszef Umowy.
Wszystkie materialy do projektowania Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i na whasny

koszt.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wystapienie o warunki techniczne dotyczace remontu oswietlenia
w ramach przedmiotowe] umowy.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektow oswietlenia terenu 1 zakresem rzeczowym w nich ujetym oraz zgodnie ze
sztuka budowlang w oparciu o wykonane 1 zatwierdzone STWIORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym 1 nie wnosi co do
niego zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawea o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznych
i osobowym posiadajacym wymmagane uprawnienia w zakresie nieczbednym do wykonania niniejsze]
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejszq Umowa 2z nalezyta starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i curopejskimi normami oraz przepisami
prawa.

Materialy i urzadzenia, z ktérych Wykonawea wykona przedmiot umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, SIWZ oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym.

12.W ramach zawarte] Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace

do nalezytego wykonania calosci przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wiasny koszt wizje lokalng przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowey;

2) pozyskaé aktualne mapy numeryczne do celéw projektowych, zgodne z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami;

3) uzyskaé niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje i zezwolenia oraz sprawdzenia
zastosowanych rozwiazan projektowych, umozliwiajace realizacje przedmiotowe]j inwestycjl, w
tym ZUD 1 uzgodnienia z PGE Dystrybucja SA;

4) opracowaé¢ dokumentacje projektowa zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (4 Dz U. g 2013 r, pog. 1409 % pdin. zm) 1 z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury # dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu 1 formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (£ Dz U. 2073 r, pog. 1129), a takie poszanowaniem wymogow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamoéwien publicznych (t. Dz U. 2075 r. pog. 2164 3
pogn. gm.)s

5) opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robér budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

6) uzyskaé warunki przylaczenia z PGE DYSTRYBUCJA S.A;

7)  uzyskaé w imieniu Zamawiajacego zgloszenie robdt lub decyzje o pozwoleniu na budowe wydana
przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany;
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8) dokonac zgloszenia o rozpoczeciu i zakonczeniu robot w stosownym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

13. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomaoca
dostatecznie dokladaych 1 zrozumialych okreslen.

14.Nie nalezy opisywa¢ przedmiotu umowy przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia, za pomoca dostatecznie
dokladnych okreslent, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy /b rownowasny” zgodnie z ustawq
Prawo zamowienl publicznych, w takim przypadku nalezy opisaé parametry technicznie kwalifikujace
rOwWnowaznosc rozwigzan.

15. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

1) Projekt budowlano - wykonawczy -wbegz;
2) Projekt czasowej organizacji ruchu (w rugze potrzeby) -w3legz,;
3) w razie potrzeby projekty przebudowy kolizji -wbegz;
4) Szczegdlown Specyfikacje techniczna wykonania i1 odbioru robét - w 2 egz.;
5) Informacja BIOZ (jeseli bedzie wymagana) -w2egz;

16. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
optacowang dokumentacj¢ zaréwno w formie tradycyjnych opracowann papierowych, jak rowniez
w formie elektronicznej w postaci plikbw PDF oraz pakietu MS Office, badZ jego odpowiednika
z mozliwoscia edytowania i zapisywania, a takze w postaci plikéw graficznych.

17. Wykonawca dostarczy opracowana dokumentacje wraz z wykazem opracowan otaz pisemnym
o$wiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja projektu zostala wykonana zgodnie z Umowa,
rozporzadzeniem okreslajacym zakres prac projektowych, obowigzujacymi normami i przepisami
ustawy Prawo Budowlane 1 Prawo zamdwien publicznych oraz Ze dokumentacja zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Wykaz dokumentacji oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktorym mowa wyze] stanowia integralna czesé¢ przekazywane] dokumentacii
projektowej.

18. Wykonawca dostarczy do zamawiajacego dokumentacje powykonawcza sporzadzona w 2 egz. w

formie papierowej.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajacego: pan Andrzej Rogalski,

2}  po stronic Wykonawcy: pan Piotr Gielecifiski,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: pan Marcin Tadzik.
Wyznaczony przez Wykonawcee Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu
Umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejsze]
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania 1 wystgpowania w jego imieniu
przed wihadciwymi organami, urzedami i instytucjami, w postgpowaniach administracyjnych, ktorych
przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen1, niezbednych do
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowlazany nalezycie reprezentowac
Zamawiajacego w ww. postgpowaniach administracyjnych.

5. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;j.

6. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawey,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
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wykonania 1 zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miarg potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.
7. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
20.10.2016 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie zadania bedzie obustronnie podpisany
protokét odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z projektem
budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oéwiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/tub
zudzialemnizej-wymienionyeh Podwykenawedw—zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /.../ w zakresie /...... 7

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawey tak,
jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty Dbudowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej ptzedmiotem sz roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotfaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodne]
z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy

w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takie]
umowy,

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezedi do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia pos$wiadczona ,za Zzgodnosé
z oryginafem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczona ,.z4
zoodnost 3 onginaten” kople zawatte] umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia
otrzymania,

2) Niezgloszenie pisemnych zastrzezeni do przedlozonej poswiadczonej ,,za 3godnosc 3 oryginalens”

kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w tetminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozone] poswiadczonej ,za zgodnosé 3 oryginaten’” kopii zawarte]
umowy o Podwykonawstwo w nize] wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych
7z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,
2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych

z wymaganiami okreslonymi w STWZ oraz dokumentacji projektowej
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3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to
z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazane] w ofercie Wykonawcy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy,

7)  w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawea,

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczone] ,,za 3godnoss 5 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za 3godnoid 5 oryginaten’” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigksze) niz
50 000 zl.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczong
»2d 200dnost 3 opygnatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w_ciagu 7 dni od dnia

otrzymania,

2) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akcepracje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zglosi pisemne zastrzeienia do przedlozonej poswiadczonej
n2d  Sgodnosé 5 oryginalen”” kopil zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze byé¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,5u sgodnosé 5 orysinatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
g0 do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub tezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawea powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
P.z.p., Wykonawca obowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, 1z proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
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przedlozona Zamawiajacemu umowg o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia,

1) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,,za 3godnost 3 oryginatens”, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi,

2) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust, 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji,

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajicego, Zamawlajacy moze:

1)  Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) “Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote pottzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcey w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) Dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnege) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznosé dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %

wartoscl niniejszej Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawcy,
17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierad w szczegolnodci:

1)  zaktes robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4)  termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawecy,

5)  wymég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce

6) oktes gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczone] ,za zgodnofs
 onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ushugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesc
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3)  zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

Opracawata: Anna Nyrek-Kocggodaj § Kinga Niedindecka-Resgegyk
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22, Zaplata wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajagcemu oswiadczern Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca osmadcza 1z przedrmot Umowy \vykona bez udziatlu Podmiotu trzeciego /lub

i . (nazwa podniiotu Iryeciegs), na zasoby ktorego w

zakresie wiedzy i/lub do%wmdczenla Wykonawca powolywa si¢ skladajac Oferte celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie /.../ (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu tryeciego byly deklarowane do
wykonania predmiotn Umowy na ugytek postgpowania o udsjelenie zamdwienia publicnegs). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez /.../ (nagwa podmiotn fr3eciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawea za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostgpnienie

zasobdw nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: 51.660,00 zt brutto (piddziesiar jeden tysieey
sxesiset szefidziesiqt Flotych), zawierajaca 23% VAT, cena netto 42.000,00 21 (cxterdzieici dwa tysiace lotyeh).

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowigcej zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

3. Wartoéé przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 5) lit. a, ¢, e).

4, Wartoé¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

1)  koszty inwentaryzacji stanu istniejacego (jesel dotyesy),

2) koszty sporzadzenia wszystkich analiz 1 niezbednych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskanta
wszystkich niezbgdnych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania,

3) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w oparciu o przedstawiony Program
funkcjonalno-uzytkowy,

4) koszty zwiazane z tealizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

5) koszty robdt przygotowawczych, w  szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,

6) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy i Programie funkcjonalno-uzytkowym,

7) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miarg potrzeb kierownikow robot;

8) koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej podezas wykonywania robot budowlanych przez
uprawnionego geodetg; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie;

9)  koszty wykonania niwelacjt terenu;

10) koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury techniczncj na potrzeby budowy;

11) koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 1 dokumentacji powykonawczej;

12) koszty nadzoru autorskiego,

13) podatek VAT,

Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia rowniez wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie

autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy.

Opraconala: Anna Nyrek-Kocskodaf § Kinga Niedaiecka-Resgogpk
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6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajacego

wylaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treéci niniejszej Umowy

nalezy:

1)

2)
g)

4

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

sprawdzenie iloSci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu 1 robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow koncowych,

udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
dokonanie wszelkich odbioréw, w tym koficowego i ostatecznego (po uplywie wszystkich
terminéw odpowiedzialnosci).

2. Do obowiazkéw Wykonawey, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy:

1)
2)
3)

4
5)

)

7

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy (jege/ bedzie wymagane),

powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zotganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robét czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

optracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych (geednie 5 Rozporsadzeniem Ministra
Infrastruktury 5 dnia 23.06.2003 r. — Dz U. Nr 120, pog, 1126 g pogn. 37.) w sprawle informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowe] organizacji ruchu oraz do je] catkowite] likwidacjt wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzenin robot. Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadac stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektows 1 STWiORB,

w przypadku zniszezenia lub uszkodzenia robét, ich czedci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub w
razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii,

zapewnienie wstegpu na  plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym = przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych
ta ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roznych pracodawcow, Wykonawea ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowigzujacych przepisow
Kodeksu Pracy,

imformowanie Zamawiajacego (b inspetora nadgory) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawcea nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany

Opracomata: Anna Nyrek-Kocskody) i Kinga Néeduiecka-Ressugypk
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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jest odkryé roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawezych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow wymaganych
do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materialéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na whasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw i utzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarcze] obejmujacej swoim
zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do osob trzecich na kwotg wskazang w ofercie Wykonawcy, na czas realizacji
umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza, z uwzglednieniem wymogdw zakladu energetycznego;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacermnu dokumentéw pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawczq na koszt whasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organdéw wymagane
preepisami i projektami technicznymi, niezbedne swiadectwa kontroli jakodci, protokoly
roztuchowe instalacji i urzadzen (jesels dotyegy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do  obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisani prawa, geodezyjna Inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obslugi instalacji (egel dotyczy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jese/i dofyeg): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezvku polskim,

dokonanie formalnoéci zwiazanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania przedmiotu
utnowy do Nadzotru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Szczegblowe obowiazki Wykonawey, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly réwniez

opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania oséb, z ktérych pomocy wykonuje

ptzedmiot umowy, jak za dzialania wiasne.
5. Wykonawca odpowiada w sposéb nieogtaniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu

obowiazkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.

Opracowata: Anna Nyrek-Koghoday i Kinga Niedecka-Resqugyk
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§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego,
bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgloszenie prowadzenia robot
budowlanych, wydane przez whasciwy organ architektoniczno-budowlany.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robot budowlanych stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru koficowego, potwierdzajacy,
ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, normami technicznymi 1
sztukg budowlang.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania sig
Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych 7z niniejsze] Umowy oraz umow
o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego
platnosci jest zlozenie wraz z fakturg VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom lub oéwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7a dzied zaplaty uwaza sig dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

el

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i powykonawcze] bedzie siedziba: Urzedu

Miasta Milanéwka ul. Spacerowa 4, I pigtro, 05-822 Milanéwek.

10. Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosei
i zgodnosci z podjetymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami i dokumentami formalno-prawnymi
w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawceg. W przypadku zgloszenia
uwag w powyzszym terminie Wykonawca zobowiazuje si¢ usunac wady dokumentacji w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia.

11.Po wyczerpaniu trybu okreflonego w ust. 10, z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol
zdawczo-odbiorczy dokumentagji projektowej, oddzielnie dla kazdego zadania.

12. Odbiér koricowy dla kazdego zadania nastapi na podstawie protokolu odbioru koicowego robot wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

13. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej.
Do zploszenia gotowoéci Wykonawcea dolaczy kompletna dokumentacje powykonawceza,

14.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoriczenia robét objetych niniejsza
Umowsa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy 1 potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru kofcowego.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy przedmiotu umowy w terminie
nie pézniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoficzeniu prac
1 osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawee.

16. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koacowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcédw 1 dalszych Podwykonawcow.

17. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy

w catoici, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzeni oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji

powykonawcze).

Opracowata; Anna Nyrek-Koesgkodys { Kinga Niedutecka-Resegyk
Kiasyfikagga biederowa: 9007 90015 / 4270
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18.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.7Z czynnosci odbioru koncowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

22. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uptywem rekojmi. Wykonawea powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemney.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 24 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego robot. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatacznik do protokolu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialow/urzadzeni, ktorych przyczyna sa wady thwiace
w dostarczonych materialach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 24 miesigcy, na zasadach okredlonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 3,

jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcee na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez

o w

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku zwloki badZ nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawnied z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie ptzez Zamawiajgcego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udzielone] gwarancji jakosci Wykonawca zobowlazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

12.Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancii.

13.Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarangji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

Opraconata: Anne Nyrek-Kocgkoday § Kinga Niedsawiecka-Reryeyyk
Klusyfikaga budsetona: - 900/ 90015 / 4270
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§ 10. KARY UMOWNE

Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokoSciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze] Umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ppke. 1) lit. a i b);

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze]
Umowy, za kazdy dzienl zwlok, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogolne;j
warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosdcl:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umows o Podwykonawstwo

2) za brak zaplatv wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
o tetminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1 % calkowitego wynagrodzenia
umownego okteslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za ptzedlozenie Zamawiajacemu z opdéinieniem poswiadczonej ,zu zgodnosé 5 oryginatens” kopii
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

4)  za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 5
ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia na

zasadach ogdlnych od Wykonawcey naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

staje sig wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2)  za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawey.

Opracosata: <lnna Nyrek-Kocskoday i Kinga NiedSwiecka-Resgigyt
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6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejsze] Umowy (x nalesnosei wynikajacych 3 faktur).

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawcea moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamoéwied publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych natuszen, ktore moga skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od calosct lub
czesci Umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wrykonawea niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac projektowych w ciagu 30 dni od
dnia zawarcia Umowy,

3) Wrykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych,

4)  Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektows,

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakoficzenia prac z uwagi na
zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem spotzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania termindw realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w Umowie,

7)  Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadiodci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlosciowe i naprawcze,

8) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,

9)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przediozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

b) braku przedlozenia po$wiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktotej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

€) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktore] mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub konieczno$ci dokonywania bezpostednich zaplat na sume wicksza niz 5 % wartosci
niniejsze] Umowy,

10) Wykonaweca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie
terminu realizacji robdt okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

11) Wykonawcea nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego  progtamu  nhaprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

12) Wykonawca podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelnodci, bez zgody Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy rowniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catodcl lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okreslone w protokolfach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2)  wystapienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Oprconatu: Anma Nyrek-Koeskodaf ¢ Kinge Niedsindecka-Ressisyk:
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3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢
stodkdw na realizacje calosci lub cze$cl Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawierac
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robdét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robét, a nastepnie opuszczenia terenu budowy,

2)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
tobot wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzone] przez Zamawiajacego,

3)  Wykonaweca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych,

4)  Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania,

5) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartosé
wykonanych prac oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od
Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. PRAWA AUTORSKIE I NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okres§lonego w § 6 ust. 1, autorskie
prawa majatkowe do utwordw (w regumienin ustawy 3 dnia 4 lutego 1994 7. 0 prawie antorskim i prawach
pokrewnyeh) powstalych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegolnosel wymienionych w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (27 Dz, U. 5 2006 . Nr 90, poz, 937), 4j.:

1) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu — wytwarzanie bez zadnych ograniczen ilodciowych
okre§lona technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, optyczna, laserowa oraz technika cyfrowa, przez wprowadzenie do pamigct
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet

1 Intranet - w szczegolnodcl on-line;

S

w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu bez ograniczen ilosciowych, uzyczenie lub najem otyginalu lub egzemplarzy na dowolnym
nosniku, na ktorym utwor utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonywanie, wystawienie, wyswietlenie, odtwotrzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu, w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegolnosci za posrednictwem sieci informatycznych
— typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na
Zyczenie;

4) w zakresie modyfikacji catodci lub czgécl utworu — prawo do korekt, zmian, przerobek, prawo do
taczenia calosel lub fragmentow z innymi utworami.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1, zobowigzuje si¢ do przeniesienia na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utworéw

powstalych w wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania i rozporzadzania opracowaniami
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utwordw oraz udzielania zezwolenl na kotzystanie i rozporzadzanie opracowaniami utworow. Wraz
z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utwordw, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego prawo wlasnosci nosnika, na
ktorym zostana utrwalone poszezegolne utwory.

Przejécie majatkowych praw autorskich do utwordw, prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do utworéw oraz prawa wlasnosci noénikéw, na ktdrych zostana utrwalone
poszczegolne utwory na Zamawiajacego nastapi w  dniu przekazania Zamawiajacemu  przez
Wykonawce poszezegdlnych nosnikow z utworami.

Przejécie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1, oraz prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktorym mowa w ust. 2, nastapi bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych.

. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal osobistych praw

autorskich do utworéw oraz upowaznia Zamawiajacego do podjecia w jego imieniu decyzji o terminie
i sposobie pilerwszego udostepnienia poszczegolnych utwordw.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia padzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami

w ramach zadania inwestycyjnego nr 1-4 oraz bytnosci w terenie w czasie prowadzenia robot

budowlanych.

§ 13. DORECZENIA

Wszelkie o§wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej 1 musza
byv¢ doreczone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylane] na podany adres
bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

. Wykonawcea zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia

i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnoscl przestrzepania obowlgzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Ds, U. 52073 r. peg, 21 z pasn. sm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. . Dz U. 5 2013 7. poz, 1232 5 pégn.
gm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t/. Dz, U. 3 2073 r.

poz. 888 z pdsn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoncrzenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferyeznymi w szezepdlnodc przez:

a) kleski zywiolowe;
b) warunki atmosfetyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzetl, dokonywanie odbiordw;

2) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, ktore sa spowodowane

w szczegdlnosal przez:

Opraconata: Anna Nyrek-Kocgkoday 1 Kinge Niedniecka-Resgogyk
Kiasyfikaga bdsetowa: 900/ 90015 / 4270
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a2) brak mozliwosci uzyskania przez Wykonawee wszystkich informacji, danych lub niezbednych
uzgodnieni do opracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

b) odmowe i/lub opdznienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolei, uzgodnien lub tez wstrzymania prac przez ww. organy lub podmioty, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Udowodnienie zaistnienia w/w przyczyn lezy po

stronie Wykonawcy.

¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci.

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s korzystne
dla Zamawiajacego,

e) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia Zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie ugnaje sig za sife wyssga: mnigsenia podagy jakichkoluiek
materiatow lub urzgdzen  konieeznych do realizaci priedmiotu  wmowy,  trudpofei w  gatrudnienin
pracownikdy o kwalifikagach niesbednych do wykonania priedmiotu  umowy, istolnego w3rosty cen
materialow Inb wrzadsen niezbednych do realizagi preednriotn umony.

f) z powodu dziatan 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa

konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenic robot spowodowanego wstrzymaniem lub
op6znieniem robo6t wynikajacym z wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wsttzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonywania
robét;

i) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt spowodowanego koniecznoscig
wykonania robot dodatkowych lub  zamiennych, udzielenia zamoéwien dodatkowych
lub uzupelniajacych, ktdre wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy

3) zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegblnosci nastepujacymi okolicznoéciami:

a) niedostepnos$é na tynku matetialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkeji lub  wycofaniem z rynku tych materialow
lub urzadzed, jezeli ta zmiana nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na tynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow tealizacii przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajace]
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno§¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawey lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcey,

na zasoby ktérvch Wykonawea powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy Podwykonawca wykaze spelnianie

Opracowta: Anna Nyrek-Kockodaf § Kinga Niediwiecka-Resgegpk:
Klasyffkaga budéztona: - 900/ D0015 / 4270
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warunkéw wozakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowiemnic
publiczne dotychczasowy Podwykonawca;
5) Pozostale okolicznoéci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoécig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkow
budzetowych i termindéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zaméwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowe] przedmiotu zamdwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcey ulegnie
odpowiedniej znianie w tej czescl, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla: wartosci netto pozostana
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosct (#ie bedaeych \sitq wygsza’™, grozacych
razaca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, potnimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
ptzypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed

terminem tealizacji poszczegblnych prac objetych Umowsa lub  terminem realizacii Umowy,
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szezegdlowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okredlonym terminie pozbawia
Wykonawee mozliwoéci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty ottzymania pisma na ustosunkowanie si¢
do zlozonego wniosku 1 powiadomienie Wykonawcey o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktorych mowa powyzej.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 5) lit. a, ¢, €), nie beda stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy.

O wystapieniu  okolicznoéci  mogacych  wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemney.

Wyzej wytnienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Zmiana zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyraZzong na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie,

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane 1 inne powszechnie obowiazujace

przepisy prawa.

Opraconata: Anna Nyrek-Kocgkaodaf § Kigga NiedSadecka-Resgegpk
Kiagyfikagia budserowa: - 9007 90015 / 4270
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2, Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystgpienien na droge sadows, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art, 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

4. W razie braku mozliwoéci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie
Sadu wihasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawliajacego wyrazonej na piémie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralng czesc.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ przedmiotowe] Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, data zawarcia, laczna wartodciq oraz nazwa i1 adresem kontrahenta,
z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publiczne] Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (. Dz U. 3 2015 r, pog. 2135 3 pogn. zm.) i jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej
ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykorawey 5 dnia 17.05.2016 r.;

2) Program funkgonalno-nytkowy dia zadania nr 1;
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Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/21/TOM /2016
Wykonanie remontu oswietlenia terenu OPS przy vlicy Fiderkiewicza w Milandwku

’ Piotr Gielecinski

il tos, ul. Prazmowska 42D Milanéwek dnia 17.05.2016
05-504 Ziolokios

tel. 501 330 846, NIP:951-175-76-60

.............................

[pieczatka firmowa) “

OFERTA

' I. DANE WYKONAWCY:
Wykonawca (y):

ENERGO-MIX Piotr Gielecinski "

Petra nazza Wykonawry/ Wykonanesn

Lo$, 05-504, ul. Prazmowska 42d, woj. Mazowieckie

Il Siedsiba (mittjscowoss, kod pocstous) erag Adres (ubea, nr dormu, nr lokaly, wojenddytno)

¥.0¢, 05-504, ul. Praimowska 42d, woj. Mazowieckie

Adres do korespondeng, jeseli inny nis ponyiei (mitfseawoss, kod porstomy, ulica, nr domit, nr lokalu, nojersdzti)

w rozumieniu przepisow art.28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug “
(Dz. U. 5 2011r Nr 177 pog. 1054 g pdsn. zm.)

NIP 951-175-76-60 REGON 140497532
Telefon 501-330-846 Fax 22 727-09-02
e-mail piotr.gielecinski@wp.pl
B prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacjih
I o Dazialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

adres zamieszkania Wykonawcy: Loé, 05-504, ul. Praimowska 42d, woj. Mazowieckie

(wrypelniajg osoby fizyczne prowadzace dzialalnoié gospodarcza)

[0 prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego il

“ Rejestru Sadowego pod numeremn ............ooeeenis
(wypelniaja osoby prawne prowadzace dzialalnosé gospodarcza)

[0 Oséwiadczamy, ze sposéb reprezentacii spéiki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamdwienia
JESE AASTEDUHACY wome s povvsouimue oo o e P ORI & L8 RS TR 05,000, 6  nn s ns s s e

(wypelniaja jedynie Wykonawey skladajacy wspolng ofertg — spélki cywilne lub konsorcja)
qII. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie ,, przetasgu nieograniczonego’

rzez: URZAD MIASTA MILANOWEKA. Procedura znak: ZP.271/21/TOM/2016
I[P
na;

» Wykonanie remontu oswietlenia terenu OPS przy ulicy Fidetkiewicza w Milandwiau” I‘
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1II. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE CENY OFERTY I KRYTERIOW

1. Oferujemy realizacje niniejszego zaméwienia publicznego okreslonego w Specyfikacyi Istotnych Warunkéw
Zamowienia za kwote — Oferowana Cena catkowita:

OFEROWANA STAWEA OFEROWANA
LP. NAZWA ZADANIA CENA NETTO PODATEU CENA BRUTTO 2
(W ZL) VAT %! (W ZL)
Wykonanie remontu oéwietlenia
1 tetenu OPS przy ulicy 42.000,00 9.660,00 51.660,00
Fiderkiewicza w Milanéwku
RAZEM: 42.000,00 X 51.660,00

12)
witawy % dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo gaméwier publicgnych (tekst jednolity Dg. U. 3 2015 r. poz. 2164 z¢ 5m.) 3a. JJeseli
wlosona oferte, kidre] wybdr prowadsithy do powstania u Zamawiajacego obowiqzku podatkowego zgodnte % pregpisami o podatkn
od towardw i ustug, wamawiaacy w celu oveny lakief oferty dolicza do preedstawione] w nigf ceny podatek od towardw i ustug, ktdry
mialby obowiazek roslicsyé zgodnie 3 tymi pragpisami. Wykonawca, skiadajac oferts, informuje samawigiacego, czy wybdr oferty
bedsie prowadsié do powstania u zamawigjacego obowigzk podatkowego, wskazujac naswve (rodzaj) lowarn lub wslugi, ktirych
dostawa lub Swiadczenie bedige prowadsié do jego powstania, orag wskasujac ich wartoié bez, kwoty podatksu”.

Nalez nié ponizsze ofwiadczenie:
Ubiegajac si¢ o niniejsze udzielenie zaméwienie publiczae:

1) Oséwiadczamy, ze wybdr mojej/naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u _Zamawiajacego

2. Informacje dotyczgce Kryterium Nr 2 (wypelnia Wykonawca):

POZOSTALE KRYTERIA OCENY OFERT

5 miesigcy
1 Oferowany przez Wykonawce (nie pézniej niz do 31.10.2016)
Termin realizacji zamoéwienia (nalezy wpisad oferowany termin realizacyi
w pefnych miesigcach)

UWAGA /! Nalezy podaé termin realizacji w pefnych miesigcach. Minimalny zaoferowany termin
realizacji to 3 miesigce. Maksymalny mozliwy do zaoferowania termin realizacyi to 5 miesigcy ale nie
pd#nief niz do 31.10.2016 roku. W przypadku braku zaoferowania terminu fub zaoferowania terminu

wykonania w tygodniach badZ dluzszego niz wskazany,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

IV. POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMOGOW SIWZ DOTYCZACYCH
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym rzeczowym zakreste okreSlonym w SIWZ.

2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowiy cen dumpingowych, a zlozenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencii.

3. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienta 1 nie wnosimy do niej
zadnych zastrzezed oraz e zdobyliémy konieczne informacje do przygotowania oferty, a oferowany
przedmiot zaméwienia jest zgodny z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w SIWZ.

2
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5. Zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny 1 faktyczny, aktualny na dzien otwarcia ofert
(odpowiedzialnoif karna na podstawie art. 233 KE.).

6. Wszystkie informacje zamieszczone w przedstawionej ofercie sa prawdziwe pod rygorem jej odrzucenia,

7. Termin realizacji zaméwienia [Zgoduie 3 rogdsiatem I ust. 5 SIWZ): Niniejszym potwierdzamy termin
realizacji zam6wienia okreslony w zlozonej ofercie i zgodny STWZ.

8. Warunki platnoéci [Zgodniz 3 Projekters Umowy): Niniejszym potwierdzamy i akceptujemy warunki platnosci
okreslone w Projekcie umowy.

9. Sposdb kalkulacji ceny (Zgodnic % rogdziaters I ust. 4 SIWZ]: Niniejszym potwierdzamy sposéb kalkulacii ceny
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami okredlonymi w SIWZ.,

10. Obowigzki wykonawcy [Zgodnie 7 Projekters Umowy): Niniejszym przyjmujemy do wiadomosci i wyrazamy
zgode na obowiazki Wykonawcy zgodnie z wymogami okreslonymi w Projekcie Umowy.

11. Termin i warunki gwarancji [Zgodnie 3 rogdsgater 1 ust, 7 STWZ i Projekten Umowy): Niniejszym przyjmujemy
do wiadomosci i wyrazamy zgode na warunki gwarancji zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ
1 Projekcie Umowy.

12. Oswiadczamy, e przyjmujemy do wiadomosci oraz wyrazamy zgode na warunki i ustalenia, ktére beda
wprowadzone do Umowy, zgodnie % salaeznikien nr 2 do STWZ.

13. Przez przyjecie niniejszego zaméwienia Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezed co do publikacii
podpisanej z wybranym Wykonawca Umowy (wrag g nazwa i adresems Wykonawey, numeremt umowy, datq gawarcia,
facznq wartofciq oray gakresem prai), w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka.

V. WPLATA WADIUM
[Zgodnie 5, rozdziatem XII1 Specyfikai Istotnych Warunkdw Zamowieniaj

1. Forma, w jakiej zostalo wniesione wadium:
Gotéwka - przelew zal. nr 7 str. 26

2. Numer konta, na jakie Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium:
G DGOy 2202 tiptng i 302 1312

VI. INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW
[Patrz; rozdgatl T ust. 3 Speyfikacit Istotnych Warnnkdw Zamdwienial

Oswiadczam/y, Ze przedmiot zaméwienia wykonamy:
a) bez udzi konawcd

*niepotrzebne skresli¢

VII. INFORMACJE STANOWIACE TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU
PRZEPISOW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I
[Pairy rozdzial IV ust. 20 Specyfikeagi Istotnyeh Warunksw Zamcwienia]

FAK / NIE * *niepotrzebne skreslié

Jesli, TAK nalezy wypelni¢é O$WIADCZENIE = zalacznik nr nie dotyczy do oferty oraz pisemne
uzasadnienie odnoénie chatakteru zastrzeZonych w niej informacji.

viil. POTWIERDZENIE ZGODNOSCI ZALACZONYCH KOPII
Wypelni¢ OSWIADCZENIE = Zalacznik Nr 1 do oferty;

Powygsze ofwiadizenie skiada sig, gdy na satacsonych kopiach dokumentow brak potwierdzenia ,za zgodnosé % oryginafer:”’
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Postgpowarue przetargowe nr: ZP.271/21/TOM/2016 G
Wykonanie remontu oswiedenia terenu OPS przy ulicy Fiderkiewicza w Milandwhu

X. OSOBY DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJACYM

1. Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajacym: Piotr Gieleciriski .

2. Osoba, ktéra bedzie Przedstawicielem Wykonawcy w czasie obowiazywania umowy: Piotr Gielecinski

W salaezenin: Zalqegniki do oferty wysseegdlnione w Wykasde gatacgnikdw.

Oferta zostala zlozona na 26 podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach od nr 1 do nt 26 .

Milanéwek, dnia 17/05/2016 r.

padpis i ;z'ec:{qtka imienna
osoby upowasnionsj do reprogentowania firmy



Wykonanie remontu oswictlenia terenu OPS przy ulicy Fiderkiewicza w Milanowku

Zalacznik ar 2 do Umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla robot polegajacych na zaprojektowaniu
i remoncie oSwietlenia terenu OPS w Milanéwku ul. Fiderkiewicza

Nazwa zamowienia:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU OSWIETLENIA
TERE’NU OPS W MILANOWKU UL. FIDERKIEWICZA WRAZ Z WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy.

GMINA MILANOWEK
05-822 MILANOWEK,
UL. KOSCIUSZKI 45

Kod zamowienia wedtug CPV"
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Zawarto$¢ opracowania:

1. Czgs¢ opisowa

2. Cz¢s$¢ informacyjna

3. Zalagcznik nr 1 — planowany zakres remontu o$wietlenia terenu OPS na mapie

Program funkcgjonalno-uzytkowy
Opracowal: Andrzej Rogalski



Wykonanie remontu oswietlenia terenu OPS przy ulicy Fiderkicwicza w Milanowku

1. CZESC OPISOWA

1.1.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU
OSWIETLENIA TERENU OPS W MILANOWKU UL. FIDERKIEWICZA WRAZ Z
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Zamédwienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu oswietlenia terenu OPS
w Milanéwku ul. Fiderkiewicza na bazie planowanego zakresu remontu oswietlenia terenu
stanowigcego zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno — uzytkowego oraz warunkdéw
technicznych z PGE DYSTRYBUCJA S.A.,

zakres budowy:

— demontaz starych shipéw metalowych i montaz 8stupéw parkowych typ S54W na
fundamentach betonowych,

— demontaz starych opraw oswietleniowych 1 montaz 8 opraw typ OPA1 MH 70Wklosz auris

— montaz 4 naswietlaczy LED 100W na stupach parkowych od strony Amfiteatru.

— montaz 1 naswietlacza LED 100W na shipie oswietlenia wewnetrznego placu zabaw

— wybudowanie jednego stupa typu E-10,5 przeniesienia na niego mocowania linii
swiattowodowej zamocowanej na jednej z lamp parkowych.

— wybudowanie skrzynki sterujacej obwodami o$wietlenia terenu z podzialem na obwdd
opraw oswietleniowych i obwdd naswietlaczy LED i montaz jej na stupie wraz z przylaczem
napowietrznym typu AsXSn 4x25mm?2 .

— wykonanie wykopu i wymiana linii zasilajacej na kablowa YAKXs 4x25mm’ w rurze
ostonowej DVR 75 w wykopie

— wpigcie zasilania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja

S.A.
wykonanie pomiaréw elektrycznych odbiorezych wybudowanych elementéw oswietlenia
drogowego,

—  odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci i dhugosci robot

uzyskanie wynikajacych z przepiséw, uzgodnien w tym ZUD oraz PGE DYSTRYBUCIA S.A.,
pozwolen,

ztozenie zgloszenia budowy (robdt budowlanych) — przyjetego bez sprzeciwu

wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlano -
wykonawczego i Zgltoszenia budowy,

przeprowadzenie wymaganych badan,

przygotowanie dokumentdéw (inwentaryzacja powykonawcza, atesty na zabudowane materiaty,
itp),

pozyskanie warunkow przylaczenia z PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Parametry wykonania remontu o$wietlenia terenu OPS:

— demontaz starych shipéw metalowych i montaz 8stlupéw parkowych typ S54W na
fundamentach betonowych,

— demontaz starych opraw oswietleniowych i montaz 8 opraw typ OPA1 MH 70Wklosz auris

— montaz 4 naswietlaczy LED 100W na shupach parkowych od strony Amfiteatru.

— montaz 1 naswietlacza LED 100W na stupie oswietlenia wewnetrznego placu zabaw

— wybudowanie jednego stupa typu E-10,5 przeniesienia na niego mocowania linii
sSwiattowodowej zamocowanej na jednej z lamp parkowych,

Program funkcjonalno-ugytkowy
Opracowal: Andrzej Rogalski



Wykonanie remontu oswietlenia terenu OPS przy ulicy Fiderkiewicza w Milanowku

— wybudowanie skrzynki sterujgcej obwodami os$wietlenia terenu z podzialem na obwod
opraw oswietleniowych i obwodd naswietlaczy LED i montaz jej na stupie wraz z przytaczem
napowietrznym typu AsXSn 4x25mm?2 .

— wykonanie wykopu i wymiana linii zasilajacej na kablowa YAKXs 4x25mm° w rurze
ostonowej DVR 75 w wykopie

— wpiecie zasilania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A.

Ogélne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Remont oswietlenia terenu jest zwigzany z rozbudowsa oswietlenia terenu w miejscu
nieoswietlonym terenu OPS w Milanoéwku przy ul. Fiderkiewicza.

1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1. 2. 1. Cechy dotyczace rozwiazan technicznych

Przedmiotem zamoéwienia jest: wykonanie dokumentacji, wykonanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz wykonanie roboét na podstawie zgtoszenia budowy.
Dokumentacja winna spelnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spelniaé
wymagania przepisow (w tym Ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidlowosci procesu
inwestycyjnego.

1.2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkejonowaniu ruchu pieszego 1 drogowego w rejonie prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robét maja spelnia¢é wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami
umowy,

— stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

— sposéb wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru

Program funkcjonaino-uzytkowy
Opracowat: Andrzej Rogalski



Wykonanie remontu oswietlensa terenu OPS przy ulicy Fiderkiewicza w Milanowku

inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiefl umowy dla branzy
elektrycznej.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr koficowy,

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawea jest zobowiazany w ramach zamodwienia do wykonywania 1 utrzymywania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymezasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Do robot tymezasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlano-elektrycznych,
zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa 1
higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem
0s6b trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczga w 2
egz.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot — minimum 24 miesigce od dnia odbioru koncowego.

1. 2. 3. Wymagania szczegélowe

Wymagania szczegdlowe wykonania budowy od$wietlenia w Milandwku zostaly okreslone
przez Inwestora:

— demontaz starych stupdéw metalowych i montaz 8shlupow parkowych typ S54W na

fundamentach betonowych,

— demontaz starych opraw o$wietleniowych i montaz 8 opraw typ OPA1 MH 70Wklosz auris

— montaz 4 naswietlaczy LED 100W na stupach parkowych od strony Amfiteatru.

— montaz 1 naswietlacza LED 100W na stupie oswietlenia wewngtrznego placu zabaw

— wybudowanie jednego shipa typu E-10,5 przeniesienia na niego mocowania linii
$wiattowodowej zamocowanej na jednej z lamp parkowych.

— wybudowanie skrzynki sterujacej obwodami oswietlenia terenu z podziatem na obwdd
opraw o$wietleniowych i obwod naswietlaczy LED 1 montaz jej na shupie wraz z przylaczem
napowietrznym typu AsXSn 4x25mm?2 .

— wykonanie wykopu i wymiana linii zasilajacej na kablowa YAKXs 4x25mm’° w rurze
oslonowej DVR 75 w wykopie

— wpigcie zasilania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogo6lne

Wykonawca jest zobowiazany do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wiedza techniczng i
sztukg budowlana spelniajac wymagania ustawy:

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 podzn. zmian.)
i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowiazujacych przy w/w realizacji.

2.2. Informacje dodatkowe

Zamawiajacy oswiadcza, Ze na realizacje przedmiotu zamowienia zostaty zabezpieczone
$rodki w budzecie Gminy Milanéwek w 2016 roku.

Program funkcjonalno-ugytkowy
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2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Zamawiajacy wymaga przedtoZzenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich
oceny 1 akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia

do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w ilosci odpowiedniej zrealizowania zadania

(zlozenia do zgloszenia budowy) oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.
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