Budowa odwodnienia na terenie miasta Milanowka

UMOWA NR W/272/391/TOM/405/16
sawarta w dniu 10 sierpnia 2016 roku, w Milanowku

pomigdzy:

Gming Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 01 3269150, NIP: 529-1 799-245,

reprezentowana przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowskg - Burmistrza Miasta Milanowka,
zwana w dalszej czesct wZamawiajgcym”

a

Firma ,SAWBED?” Sp. z o.0. Sp. Komandytowa prowadzaca dzialalnosc gospodarcza na podstawie
wpisu do rejestru przedsicbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XTI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000622018 z siedziba
w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy z 11.03.2004t. o podatku od towar6w i ustug (tj. Dz U. g 207or.,
poz. 710) w Warszawie, 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 roku nr 2 lok. 10, NIP 522-00-12-864
REGON 010418803

reprezentowana przez:

Wiodzimierza Mieczystawa Cuptriak - Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej czescl Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie , prielargu nieograniczonego” Nt ZP.271/28/ TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefs publicznych (4. Dz, U. 52015
7., pog. 2164 g pdgn. 3m.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sic zrealizowa¢: Budowe odwodnienia na terenie
miasta Milanéwka, w zakresie:
1) Zadanie 1: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej z przebudows sieci
gazowej;
2) Zadanie 2: Budowa odwodnienia w celu zwigkszenia retencji wod opadowych z tetenu
Targowiska Miejskiego przy ulicy Pitsudskiego;
3) Zadanie 3: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludnej od ulicy Wojska Polskiego do
granic administracyjnych miasta z odplywem w ulicy Lazurowe;j.
2. Przedmiot zaméwienia dla zadania nr 1 obejmuje:

1) roboty odwodnieniowe w zakresie:

a) budowe sieci kanalizacji deszczowej w granicy pasa drogowego ul. Dembowskiej na odcinku

ca L=218,5m
/) : /
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V
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Budowa odwodnienia na terenie miasta Milanowka

b) wykonanie wylotu do rowu R-4 z betonu kl.B-40, . |

¢) wykonanie kanatu deszczowego ©0,20m (D200 x 5,9mm) z rur PVC klasy ,,57, ze $cianka lita
jednorodna o dlugosci L=5m, .

d) wykonanie kanalu deszczowego )0,40m (D400 x 11,7mm) z rur PVC klasy ,,S7, ze $cianka lita
jednorodna o dlugosci 1.=213,5m,

e) wykonanie 10 przykanalikow deszczowych @ 0,15m D160 x 4,7mm) z rur PVC klasy ,.S7,
ze $cianka lita jednorodna o dlugosci L. cal.=28,5m,

f) wykonanie studni kanalizacyjnej ©1,40m z kregow zelbetowych z regulatorem odplywu

g) o przepustowosci q=2-3 1/s (D400 x 11,7mm) - 1szt.

h) wykonanie studni kanalizacyjnej ©1,40m z kregow zelbetowych z wpustem deszczowym - 1 szt.,

i) wykonanie studni kanalizacyjnych ©1,40m z kregow zelbetowych - 5 szt.,

i) wykonanie 10 szt. wpustéw deszczowych klasy €250 obsadzonych na nie wlazowych studniach
typu TEGRAG00 wykonanych z PP z osadnikami i wiaderkiem osadnikowym. Glebokosc
wykopu od 1m do 1,5m.

2) Przed przystapieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy przebudowac istniejacy przewod
gazowy

z 2 przylaczami gazu, przewod gazowy DNS80 pomiedzy wylotem 2a studnia D1, przylacze gazu

DN25 do budynku jednorodzinnego na dz. ew. nr 79 pomiedzy studzienkami D2 i D3, przylacze

gazu DN40 do budynku jednorodzinnego na dz. ew. nt 84 pomiedzy studzienkami D4 1D5.

3) Roboty nawierzchniowe w zakresie:

a) rozebranie oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni na cale] szerokosci pasa drogowego
koniecznego do wykonania wykopu 2 bloczkéw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej w ilosci ca. 294,75 m2.

3. Przedmiot zaméwienia dla zadania nr 2 obejmuje:
1) budowg zbiornikow retencyjno-chlonnych na targowisku miejskim przy ul. Pilsudskiego polegajaca

na wykonaniu pieciu moduléow A, B, C, D, E;

2) przy budowie Modutu A roboty polegaja na wykonaniu:

a) betonowego wpustu deszczowego o érednicy @500mm z osadnikiem 0,5m - 1szt.

b) betonowej studni osadnikowej o érednicy ©@1200mm z osadnikiem 1m - 1szt.

¢) zbiornika retencyjnego zbudowanego z 3szt.

d) komér drenazowych typu SC-740,

¢) odpowietrznika ze studni z PVC @315mm oraz z rurociagu @100mm (D100 x 2,94mm) 2 rur
PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodng o dlugosci L=1m,

f) rurociagu drenarskiego pomiedzy studnia Ast nr 3 a zbiornikiem Azb z rur karbowanych
dwusciennych PP SN8 (9400mm ze szczelinami, na 220 O obwodu o sumarycznej powierzchni
szezelin >50cm2/mb o dlugosci L=1m,

o) przykanalika z rur @200mm (D200 x 59mm) z PVC klasy
o dlugosci .=4,5m;

,.S” ze $cianka lita jednorodna

3) ptrzy budowie Modulu B roboty polegaja na wykonaniu:

a) betonowego wpustu deszczowego o $rednicy @500 mm z osadnikiem 0,5 m - 1szt.

b) betonowej studni osadnikowej o érednicy ©@1200 mm z osadnikiem 1m - Tszt.

c) zbiornika retencyjnego zbudowanego z 3szt. komor drenazowych typu SC-740,

d) odpowietrznika ze studni z PVC ©315mm oraz z rurociagu @100mm (D100 x 2,94mm) z rur
PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna o dlugosci L=1m,

¢) rurociagu drenarskiego pomiedzy studnia Bst nr 3 a zbiornikiem Bzb z rur karbowanych
dwusciennych PP SN8 ©400mm ze szczelinami wykonanymi na 220 O obwodu o sumarycznej
powierzchni szczelin >50cm2/mb o dlugosci I.=1m,
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Budowa odwodnienia na terenic miasta Milanowka

f) przykanalika 7 rur @200mm (D200 x 5,9mm) z PVC klasy ,.S” ze $cianka lita jednorodna

o dlugosci L=1,5m.
4) przy budowie Modutu C roboty polegaja na wykonaniu:

a) betonowego wpustu deszczowego o §rednicy @500mm 2 osadnikiem 0,5m - 1szt.

b) betonowej studni osadnikowej o §rednicy ©1200mm 2z osadnikiem 1m - 1szt.

¢) zbiornika retencyjnego zbudowanego 7 2szt. komor drenazowych typu SC-740,

d) odpowietrznika ze studni z PVC @315mm oraz z rurociagu @100mm (D100 x 2.94mm) z rur
PVC klasy ,,S” ze $ciankaq lita jednorodna o dlugosct L=1m,

€) rurociagu drenarskiego pomiedzy studnia Cst nt 3 a zbiornikiem Czb z rur karbowanych
dwusciennych PP SN8 ©400mm ze szczelinami wykonanymi na 220 O obwodu o sumarycznej
powierzchni szczelin >50cm2/mb o dlugosct L=1m pomiedzy studnia Cst. nr3 a zbiornikiem
Czb,

f)  przykanalika z rur ?®200mm (D200 x 59mm) z PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna
o dlugosci L=1m.

5) ptzy budowie Modutu D roboty polegaja na wykonaniu:

a) betonowego wpustu deszczowego o $rednicy @500mm z osadnikiem 0,5m - 1szt.,

b) betonowej studni osadnikowej o érednicy @1200mm z osadnikiem 1m - Iszt.,

c) zbiornika retencyjnego zbudowanego z 4szt. komor drenazowych typu SC-740,

d) odpowietrznika ze studni z PVC ®315 mm oraz z rurociagu @100mm (D100 x 2,94mm) z rur
PVC klasy ,,S” ze Scianka lita jednorodng o dhugosci L=1m,

e) rurociagu drenarskiego pomiedzy studnia Dst nr3 a zbiornikiem Dzb z rur karbowanych
dwusciennych PP SN8 ©400mm ze szczelinami wykonanymi na 2200 obwodu o sumarycznej
powierzchni szczelin >50cm2/mb o dlugosci L=1m,

f)  przykanalika z rur @200mm (D200 x 59mm) z PVC klasy ,,S” ze scianka lita jednorodna
o dlugosci L.=1,5m;

6) przy budowie Modulu E roboty polegaja na wykonaniu:

a) betonowego wpustu deszczowego o srednicy @500mm z osadnikiem 0,5m - 1szt.,

b) betonowej studni osadnikowej o srednicy @1200mm z osadnikiem 1m - 1szt.,

¢) zbiornika retencyjnego zbudowanego z 7szt. komér drenazowych typu SC-740,

d) odpowietrznika ze studni z PVC ©315mm oraz z rurociagu @100mm (D100 x 2,94mm) z rur
PVC Klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna o dlugosci L=1m,

¢) turociagu drenarskiego pomiedzy studnia Est nr3 a zbiornikiem Ezb z rur karbowanych
dwusciennych PP SN8 ©400mm ze szczelinami wykonanymi na 2200 obwodu o sumaryczncj
powierzchni szczelin >50cm2/mb o dlugosci L=1m,

f) przykanalika z rur ©200mm (D200 x 5,9mm) z PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna
o dlugosci L=3m.

7) Wszystkie moduly od A - E 2 komor drenazowych oraz rury polaczeniowe ©400mm nalezy
wykonaé w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z zabezpieczeniem na calym
obwodzie geowloknina.

8) Nawierzchnie z kostki w miejscach robot przy modulach A-E nalezy rozebrac i odtworzy¢ do stanu
plerwotnego.

4. Przedmiot zaméwienia dla zadania nr 3 obejmuje:

1) budowe sieci kanalizacji deszczowej z wpustami  deszczowymi wraz z przebudows kolizji
wysoko$ciowej
7 przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi w ul. Ludnej.

2) wykonanie kanalizacji deszczowej na dlugosci odcinku ca. .=799,7m w granicy pasa drogowego
ul. Ludnej o $rednicy rurociagu:
a)  ©@500mm na odcinku ca. L=141m;
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Budowa odwodnienia na terenie miasta Milanowka

b) ©400mm na odcinku ca. L=410,2m;
¢) ©@315mm na odcinku ca. L=248,5m.
3) sie¢ kanalizacji deszczowej uzbrojona jest w:
a) studnie betonowe @1200mm z kineta w ilosci: 19szt. (D10-1D26 1 D28-D29),
b) studnie z tworzywa sztucznego O600mm z kineta w ilosci 1 szt. (D27),
) istniejace wpusty deszczowe W ilosci: Gszt. (Wp3, Wp8, Wpl0, Wpl5, Wp19, Wp20,), ktore
nalezy oczysci¢ naprawic i dostosowaé wysokosciowo do nawierzchni jezdnt,
d) nowe wpusty deszczowe niskie” bez czedci osadnikowej w losci: 13 szt. (Wp2, Wp4-Wp7,
Wp9, Wpl1-Wpl4, Wpl6-Wpl8), nalezy dostosowaé wysokosciowo do nawierzchni jezdni.
¢) przykanaliki do wpustow deszczowych z rur @200mm o dtugosci calkowitej: L=97,10m;
4) przebudowe 8 kolizji wysokosciowych kanalizacji deszczowej 7 przewodami wodociagowymi oraz
kanalizacja sanitarna,
5) przebudowa 4 kolizji z przylaczem wodociagowym nr I, IT, VII i VIIIL:
a) przebudowe przylaczy wody nalezy wykona¢ na odcinku okolo 8 m (kazda kolizja) miedzy

zasuwa na przylaczu a granica dzialki posesji prywatnej (ogrodzeniem);

b) przebudowe wykona¢ z rur PESO O®50mm lub PES0 O63mm 2z polaczeniem poprzez
zgrzewanie Oporowe,

) $rednice przebudowanych rurociagbéw po odkopaniu istniejacych ustali¢ z MPWiK Sp. z o.o..

d) projektowane przewody, nalezy zabezpieczy¢  pod  jezdnia rurami DVK  ©100mm
wypelnionymi otuling z PE.

¢) Na konicach rur ostonowych zamontowac manszety;

6) MM@@M@M—_—MM

a) kolizja nr IIT dz. 22/1 - posesja ul. Ludna nr 55 z istniejacym przykanalikiem sanitarnym
(?160mm. Przebudowa polega na wybudowani studni PCV/PE ©425mm z wlazem zeltwnym
D400, pierscieniem odciazajacym, 7 rura teleskopowa 1 wkladka ,in-situ”. Na odcinku miedzy
istniejaca studnia betonowa Sil na kanale ks300 a projektowana studniq s1 projektuje si¢
przebudowe przylacza ks160 wedlug rzednych w czesci graficznej projektu z rur PCV160mm
kl. ”S” laczonych na uszczelki o dlugosei L=5,7m.

b) kolizja nr IV dz. 24/1 - posesja Ludna nr 45 7z istniejacym przykanalikiem sanitarnym
(?160mm. Przebudowe przylacza projektuje sie od trojnika na kanale ks300 do istniejacej
na terenie dzialki prywatnej studni betonowej. Przebudowa wiaze si¢ z przebudows kinety
betonowej do wysokosci dna 99,35m n.p.m. w istniejacej studni betonowe; ?1200mm na
terenic dzialki nr 24/1. Plyte sttopowa studnt wraz z istniejacym wlazem obnizy¢ do poziomu
terenu istniejacego. Na istniejacym kolektorze ™300 mm, w miejscu istniejacego trojnika
wybudowaé studnie PCV/PE z Q425mm 2z wlazem zeliwnym D400, pierscieniem
odciazajacym, z rura teleskopowa 1 wkladka ,in-situ”. Polaczenie obu studni rurociagiem
PCV160mm kl. ,,S” laczonych na uszczelki, L.=9m. Wlaczenie przewodu PCV160 mm
do projektowanej studni ©425mm za pomoca wkladki ,in-situ”. Rzedne wedlug czesct
graficznej projektu budowlanego.

¢ kolizja nr V dz. 29/1 - posesja Ludna nr 43 z istnicjacym przykanalikiem sanitarnym
?160mm. Przebudowe przylacza projektuje si¢ na odcinku od istniejacej studni betonowej na
kanale ks300 do istnicjacej na trenie dzialki prywatne; studni betonowej. Istniejaca studnia na
terenie dzialki prywatnej do wymiany na studnie PCV/PE @425mm z wlazem zeliwnym
D400, pierscieniem odciazajacym, z rura teleskopowa. Wlaczenie do istniejace] studni
betonowej ¥1200mm na kanale sanitarnym ks300 rurociagiem PCV160mm kL. ”S” laczonych
na uszczelki, zakoficzonym wewnatrz studni 10 cm nad dnem. Otwor pod przejscie rurociagu
przez $ciane studni wywiercié wiertnica wolnoobrotowa. W wywierconym otworze

zamontowaé przejicie szczelne zalecane przez producenta rur PCV a nastepnie uszczelnic

i %
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je zaprawa polimerowa odporna na dzialanie $ciekéw sanitarnych. Rzedne wedlug czescl
graficznej projektu budowlanego.

d) kolizja nr VI dz. 30/5 i 31/1 - wlasno$¢ gminy - droga z istniejacymi przewodami kanalizacji
sanitarnej ks200. Przebudowa polega na rozebraniu kanalu sanitarnego ©@200mm na dlugosci
15,5m miedzy studnia Si6 1 Si7 a nastepnie zlozenie wg rzednych wskazanych w czesci
graficznej projektu budowlanego. Rurociag z PVC200mm kL. ,,S8” laczony na uszczelki.
W $écianie betonowej studni Si6 1200mm wywierci¢  otwor wiertnica wolnoobrotows.
W wywierconym otworze zamontowaé przejécie szczelne zalecane przez producenta rur PCV
a nastepnie uszczelni¢ je zaprawa polimerowa odporna na dzialanie $ciekow sanitarnych.
Rzedne wedlug czesci graficzne; projektu budowlanego.

7) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Ludnej:
a) wykona¢ konstrukeje na szeroko$ci wykopu plus warstwa $cieralna na calej szerokosci jezdni
5m i dlugosci 800m:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50 /70 dla nawierzchni KRIT o grubosci 4 cm;
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla nawierzchni KRII o grubosci 8 cm;
- podbudowa z kruszywa kamiennego amanego 0 /31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm;
- warstwa mrozoochronna z piasku o grubos'ci 12¢cm;

b) dostosowac wysokosciowo wszystkie skrzynki zeliwne w jezdni do powierzchni nowego asfaltu;

¢) rozebrac 5 szt. progow zwalniajacych plytowych z kostki betonowej oraz wybudowaé w tych
samych lokalizacjach ~ progi zwalniajace  plytowe U-16C 2 kostki betonowej wraz
7z oznakowaniem poziomym P-25 wykonanym farba drogows grubowarstwows oraz montazem
punktowych clementéw odblaskowych pryzmatycznych, kotwionych do nawierzchni;

d) na odcinku 800m (objetym opracowaniem), po stronie poludniowej ulicy Ludnej nalezy
wykona¢ nastepujace roboty drogowe:

— demontaz istniejacego chodnika z plyt betonowych,
— demontaz istniejacych zjazdow betonowych,
— demontaz istniejacego kraweznika wystajacego,
_ ustawienie kraweznika drogowego wystajacego 100x30x15cm na lawie betonowej gr. 15cm
z oporem, z betonu C12/15,
_ budowa chodnika szerokosci 1,5m z kostki betonowej gt. 6 cm, na podsypce cementowo
piaskowej gr. 5 cm, ukladanego na warstwie piasku gr. 15cm
— ustawienie obrzeza 100x20x8[cm]| od strony posesji.
— budowa zjazdéw drogowych o nastepujacych parametrach:
o szerokosé zjazdéw dostosowana do szerokosci bram, lecz nie mniejsza niz 3,0m 1 nie
wieksza niz szeroko$¢ jezdni ul. Ludnej,
e parametry geometryczne zjazdow zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
e nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.
5 cm (kolorystyka i ksztalt do uzgodnienia z Zamawiajacym).
5. Pelny zakres przedmiotu umowy wraz ze¢ szezegblami rozwigzan projektowych oraz zastosowanymi
materialami okreslony jest w:
a) ,.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, dla kazdej czesci
oddzielnie stanowiacej zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
b) ,Dokumentacji projektowej’ dla kazdej czesci oddzielnie stanowiace] zalgcznik nr 2 do
niniejszejf Umowy.
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6. Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 18.07.2016 r dla czesci 1-3, stanowiaca
zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) dla danej czesci.

8. Realizacja robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie Strony Harmonogramem CzasOwoO-rzeczowym, ktéry bedzie stanowil
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazany jest W terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram tZeczZowo-cZasowy i uzyskac jego
akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca uwzgledni funkcjonowanie targowiska miejskiego w uzgodnieniu z Zarzadca targowiska.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa 1 nie wnosi co do niej
zastrzezefs oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd  do  pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

11. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyc.

12. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie 1 wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznych
i osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi 1 europejskimi normami oraz przepisami
prawa.

14. Materialy i urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrob6éw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, STWiORB oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

15. W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace
do nalezytego wykonania calosci przedmiotu umowy, a w szczegolnosct:

1) przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;

2) naczas prowadzonych robot nalezy wykonac i uzgodni¢ zmiang organizacji ruchu;

3) mna czas prowadzonych robot nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi o zgode na zajecie pasa
drogowego.

§ 3. 0SOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajacego: pan Zbigniew Brzezinski, pan Konrad Gasiorowski,

2)  po stronie Wykonawcy: pan Wlodzimierz Cupriak,

3)  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie dla czeéci 1-3 Kierownik budowy: pan Jacek
Filipczak. Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu
umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Potozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
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wykonania 1 zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie w miare potrzeb, w dniu
okre§lonym przez Zamawiajacego.
6. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany

niniejszej Umowy.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy dla poszczeg6lnych cze$ci zamowienia zostanie wykonany w terminie:
a) dla czgéci 1 zamo6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2016 roku;
b) dla czesci 2 zamowienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.10.2016 roku;
¢) dla czeici 3 zaméwienia: od dnia zawarcia umowy najpézniej do dnia 15.12.2016 roku
- zgodnie ze zlozona oferta.
7. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokol odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane dla danej czesci
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca ofwiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow/ b

Sw zawierajac z nimi stosowne umowy w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawey i dalszego Podwykonawcy tak,
jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na  roboty  budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowiazany jest w trakcie realizacji zamowienia

publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode¢ Wykonawcy na zawarciec umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w _ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawatcie
takiej umowy,

3)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosc
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczong ,,za
xgodnosé 3 oryginatem” kopie zawattej umowy o Podwykonawstwo_w_ciagu 7 dni od dnia
otrzymania,

2) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozone] poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 onyginaten’”

kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
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6. Zamawiajacy w szczegOlnosci zglosi pisemne zastrzeienia do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za godnosé 3 oryginaten’” kopii zawartej
umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projelcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych
7 zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,
2)  w przypadku zawarcia W projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych

7 wymaganiami okreslonymi w STWZ oraz dokumentacji projektowe]

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0O podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey  za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy,

5 w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7)  w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonaweca,

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za 3godnosc 3 onyginaten’” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za 3godnosé 3 onyginaten’” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoscl wiekszej niz
50 000 z1.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczona
,2a s00dnosé 3 oryginaten’” kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo_w_ciagu 7 dni od dnia

otrzymania,

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z otyginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem  sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonej poswiadczonej
wzd  eodnosé 3 omyginatens”  kopii zawattej umowy O Podwykonawstwo w  przypadkach
wymienionych w ust. 0.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,3a 3godnosé 3 onyginaten’”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
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wynagrodzenia s3 dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygotem wystapienia o zaplate kary umownej.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacii z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na sasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania

spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowantu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

P.z.p., Wykonawca obowiazany jest wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracic postgpowania

o udzielenie zamowienia.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawee zamowienia,

1)  Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktore przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,34 xg0dnosé z oryginaten’”,
kopii zawattej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi,

2) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpostedniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji,

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktore;
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Konieczno$é wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
wattosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy
Wykonawey,

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierac w szczegolnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawecy,

3)  kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4)  termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

5  wymég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

6) oktes gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,
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18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia

Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej .30 3godnosé
% oryginaten’” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

19. Wykonaweca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawea w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3)  zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ztealizowanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu oé$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca o§wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez—udzialuPodmiotu—trzeeciego—/tub
z udziatem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego fj. firmy P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.
Budowa i Naprawa Drog, na zasoby ktorego w zakresie 0sob zdolnych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia dla zadania nr 3 Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte celem wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia  publicznego, bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie posiadajaca osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
(P.P.U.H. EFEKT Sp. % 0.0. Budowa i Naprawa Drig, pana Waldemara Brudnowskiego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, postadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w  postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktéorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawea za szkode
Zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest wynagrodzenie
ryczaltowe.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie danej czesci zamoOwienia ustala sie:

1) dla czeéci 1 zaméwienia ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej
z przebudows sieci gazowej” na kwote brutto 150.675,00 z1. (sto pieédziesiat tysiccy szescset
siedemdziesiat pie¢ glotych), zawierajaca podatek VAT 23% tj. 28.175,00 zi;

2) dla czgéci 2 zaméwienia ,,Budowa odwodnienia w celu zwigkszenia retencji wod
opadowych z terenu Targowiska Miejskiego przy ulicy Pifsudskiego” na kwote brutto
108.363,00 zL. (sto osiem tysigcy trzysta szescédziesiat trzy /), zawierajaca podatek VAT 23 % 1.
20.263,00 z1;

3) dla czeéci 3 zamoéwienia ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludnej od ulicy
Wojska Polskiego do granic administracyjnych miasta z odplywem w ulicy Lazurowej”
ustala sie na kwote brutto 780.435,00 zl. (siedemset osiemdziesiat tysiecy czterysta trzydziesci
piec z1), zawierajaca podatek VAT 23 % tj. 145.935,00 z1.
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3. Wskazane w ust. 2 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejsze
Umowy.
4. Warto§¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, z
wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 4).
5. Wartoé¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych zambwieniem,
2) koszty robot przygotowawczych, W szezegolnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,
3)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej,
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robot;
5) koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obicktow w terente;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8) koszty wykonania 1 uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;
9)  koszty zajecia pasa drogowego;
10) koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
11) podatek VAT.

6. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy
nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie iloéci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koncowego,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajqcyrrﬁ z treci Umowy, nalezy

w szczegolnosdct:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

2) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

3) powolanie Kierownika budowy i/lub kierownika robot posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

4)  zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej,

5) przed przystapieniem do robét dokonanie zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
wszystkich materialéw budowlanych, ktore beda wbudowane na budowie i uzyskanie aprobaty
materialowey,

6) przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem matetialow budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktore beda
stosowane zgodnie z STWIiOR oraz projektem budowlanym,

7)  przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robo6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

8) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczeti wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.,

9)  ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Opracowala: Kinga Niedwiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczoday
Klagyfikacgja budsetowa: 900/90001/6050
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16)
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21)

)

23)

24)
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utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich utzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (sgodnie 3 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 3 dnia 23.06.2003 7. — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 5 pozn. wm.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dla czeéci 1-3 wprowadzenic organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
7 zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot. Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot
musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 7 Dokumentacja projektowa
i STWiORB,

wystapienia do Zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu zajecia
pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz umieszczenia urzadzenia
infrastruktury technicznej nie zwiazanej z potrzebami ruchu drogowego,

w przypadku sniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poptzedniego, lub
w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacit,

zapewnienie  wstgpu na  plac  budowy wylacznie  osobom  upowaznionym - przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roznych pracodawcow, Wykonawea ma
ustanowi¢ ,koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisow
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzord) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania 1 kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz matetialéw wymaganych
do zbadania na 7adanie Zamawiajacego jakoéci rob6t wykonanych z materialow Wykonawey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow. Badania te bedg realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich ~ wymaganych — przepisami ptéb, sprawdzen 1 odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialow 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego wynagrodzenia ~ Podwykonawcom, jezeli  Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz -z geodezyjng  dokumentacja
powykonawcza,

Opracowata: Kinga NiedZwiecka-Reszesyk § Anna Nyrek-Kocskodaj
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25) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosct: kompletna dokumentacjg
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jesel dotyc3y), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia  wyrobow budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi ptzepisani prawa, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obslugi instalacji (jeseli dotye), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (feseli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

26) dokonanie formalnosci zwiazanych z odbiorem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Szczegbdlowe obowiazki Wykonawey, oprocz tych wskazanych w ninicjszej Umowie, zostaly opisane

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4. Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktorych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

5. Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywantu
obowiazkéw umownych, ustawowych 1 nalozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.
8. Wykonawca obowiazany jest zawrze¢ na wlasny koszt umowe lub umowy ubezpieczenia, ustanawiajace

ochrone ubezpieczeniows w nastepujacym zakresie:

1)  wszystkich ryzyk budowlanych,

2)  odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem roboét, bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy,

3) nastepstw nieszczesliwych  wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich (w tym
Podwykonawey i dalszego Podwykonawgy), powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

9. Kopie takiej umowy poswiadczona przez Wykonawcee .34 xeodnosé =z onyginaten”  Wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego, najpozniej w dacie przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy.

10.W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosownego
przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym W szczegblnosci  kopie  umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania
i nie przedlozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy
w imienfu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w ww.
zakresie, a poniesiony koszt potract z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

11.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na nickorzys¢
Zamawiajacego, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy preferuje utworzenie kilku frontéw robot budowlanych przy realizacji czesct 3

zaméwienia, ktére umozliwia szybsza realizacje danej czesci zamowienia.

Opracowata: Kinga Nied$iecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koezkody
Klasyfikaga budsetowa: 900/90001/6050
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§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przcz
Wykonawce prawidlowo wystawionych faktur, jednak nie pézniej niz do 30 grudnia 2016 roku.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robot budowlanych dla kazdej z czedcl
zamowienia, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét
odbioru czesciowego i koficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnic
z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgéciowe za wykonanie robot budowlanych dotyczacych danej
czeéci zamoéwienia. Wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych bedzie platne w okresach
miesiecznych wg zaawansowania tzeczowego, na podstawie protokoléw odbioru cz¢sciowego, do
wysokoséci 80 % ceny za roboty budowlane, wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostala naleina
kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru kosicowego.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania si¢
Wykonawcy z ktoregokolwick ze zobowiazan wynikajacych z ninicjszej Umowy oraz umow
o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania czesci lub calosci danego etapu prac stanowiacych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura VA'T:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom lub oéwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunck bankowy wskazany na fakturze.

Za dziet zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktur¢ na: Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

M oor (NI o

Odbior koticowy kazdej czesci nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego robot wraz

7 przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego tobot w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy kompletna dokumentacje powykonaweza.

11. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoriczenia robot objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokolu
odbioru koncowego.

12. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w terminic
nie pézniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
i osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

13.Zakoficzenie robét stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole
odbioru koficowego robot.

14. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér koficowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calodci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

Opracowata: Kinga Niediecka-Reszesyk i Anna Nyrek-Kocskodsy
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

17.Strony postanawiaja, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w oktesie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem  czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.

18. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

19.Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

20. Wykonawca wyznaczy date odbioru robdt przed uplywem rekojmi. Wykonawea powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemnej.

21.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci

a) dla czeéci 1 zamowienia: na okres 36 miesigcy;

b) dla czeéci 2 zamoéwienia: na okres 36 miesigcy;

c) dla cze$ci 3 zamowienia: na okres 120 miesiecy (3godnie 3e 3logonq oferiq)
liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego robot. Dokument gwarancyjny
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konicowego, jako zalacznik do protokolu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktorych przyczyna sq wady thwiace
w dostarczonych materialach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Termin gwarancji na odtworzenie pasa drogowego okresli zarzadca drogi w decyzji zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego dla prowadzenia rob6t budowlanych.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeni z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 3,
jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminte, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie poktyty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uptawniefi z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podja¢ czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

Opracowata: Kinga Niedaiecka-Reszeyk i Anna Nyrek-Kocskodaj
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13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,

a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancit.

14. Po zakoniczeniu okresu r¢kojmi lub gwaranciji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto danej czgséci zamodwienia podanej w ofercie

Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, tzn.

a) dla czeéci 1 zaméwienia w kwocie 15.067,50 zlotych (pigrnascie tysigey s3esidziesiar siedem lotych
i pigédiesiar groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy;

b) dla czesci 2 zaméwienia w kwocie 10.836,30 zlotych (dxiesigcin tysigey osiemsel tryydziesci s3esé
lotych i tryydziesci groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy

c) dla czesci 3 zamdwienia w kwocie 78 043,50 zlotych (siedemdziesial osiem tysigey cxterdziesci tr3y
tote i piecdziesiat groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach 1 terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpicczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy,

b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz shuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu  rekojmi
lub gwaranciji.
W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpicczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoficzenia robot j. podpisania koficowego protokolu odbioru robot.
Jezeli Wykonawea nie przedluzy zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktore;
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koricowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie

bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koncowe.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcey wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysokosci nominalne;.

§ 11. KARY UMOWNE

. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu katy umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:
1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosct :
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,
b) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 nintejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendatrzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,
¢ 1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach oktreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. a
1 b)niniejszego paragrafu;
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstapienic od Umowy przez Wykonawee z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 2 pkt 1-3
niniejszej Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogolnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy.

. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosct:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejsze] Umowy,
w oktesie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie
z umows o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzied zwloki liczonej zgodnie
z umowa o Podwykonawstwo,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo;

2) za_ brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosct: 1 % calkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy,

3)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opéznieniem poswiadczonej ,,3a 390dnost 3 oryginaten’” kopi
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego
okteslonego w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

4)  za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa

w § 5 ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia na
zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzieri zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

10.W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu sluzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych

z faktut.

12.Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (3 nalesnosci wynikajacych 3 faktur).
§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.
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2. Do podstawowych naruszen, ktore moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calodci lub

czgsci Umowy, zaliczajq si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1)
&

3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca niezgodnie z niniejsza Umowg i wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje tealizacje przedmiotu

umowy na co najmniej 28 dni kalendarzowych,

Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa,

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakonczenia prac z uwagi

na zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni

stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okolicznos¢ zachowania terminéw realizacii
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,

Wykonawea nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy

zachowanie terminu okreslonego w Umowie,

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlo$ciowe i naprawcze,

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia,

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o poshugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodno$c z oryginalem kopi zawarte;
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno$é =z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

c) koniecznosct wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub koniecznos$ci dokonywania bezpo$tednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartosci
niniejszej Umowy,

Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

Wykonaweca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawlajacego  programu  haprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

Wykonawca podzleca calosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

)

2)

3)

zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktore to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢
srodkow na realizacje calosci lub czesci Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powrzigcia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawieraé

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:
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1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robdt, a nastepnie opuszczenia terenu budowy,

2)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

3)  Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbiotu robét przerwanych,

4)  Wykonawecy nie przystuguje prawo do odszkodowania,

5) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartosé
wykonanych prac oraz zakupionych matetialow 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej 1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapilo odstapienie od

Umowy.

. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie za roboty

wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca

zobowlazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ dorgczone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

. W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczona w dacie jej zwrotu.

- T'o samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
1 opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong Zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnta 2001 r. o odpadach (4. Dz U. 5 2013 r. poz. 21 3 pdsn. sm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (§. Dz U. 52016 . pos. 6725 pon. sm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (7. Dz U. 5 2013 7. po.
888 % pogn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiei publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

- Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowiefi niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robét, ktore sa spowodowane _warunkami
atmosferveznvmi w szczegdlnodci przez:

a) kleski zywiolowe;
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b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

€) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci.

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego,

¢) spowodowanego okolicznosciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nee uznaje sie za site wyssza: smniejsenia podasy jakichkolwiek materiatdw

lub  urzadzen  konieczmych do realizacgi  przedmiotu wmowy, — trudnosci w  zatrudnieniu  pracownikow
0 kwalifikacgach niexbednych do wykonania priedmiotu umowy, istotnego wirostu cen materialow lub uryqdzen
niexbednych do realizagi przedmiotn umow.

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwick ze Stron,

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego wstrzymaniem lub opdznieniem robot wynikajacym z wystapienia wad
dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot
majacych wplyw na termin wykonywania robot;

1) spowodowanego koniecznoscia wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupelniajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja  realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy;

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepno$c na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 2z rynku tych materialow
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub  kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robét, w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawe
na zasoby ktorych Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy Podwykonawca wykaze spelnianie
warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy Podwykonawca;
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4)  Pozostale okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkow
budzetowych 1 terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasctwym dla podatkéw i cel, ktore podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamdéwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zaméwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla: wartosci netto pozostang
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nze bedacych ,.sitq wysszq™), grozacych
razacy strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czedci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie poZniej niz 5 dni kalendatrzowych przed
terminem realizacji poszczegélnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania sie o zmiang zawarte] Umowy,
dostatczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegélowym uzasadnieniem;
Nie zloZenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okre§lonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty ottzymania pisma na ustosunkowanie sie
do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktorych mowa powyzej.

Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawniefi, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie beda stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

O  wystapieniu  okolicznosci  mogacych  wplynaé na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowlazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron 1 zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosct takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych ninicjsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.
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2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umows, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowsa, zobowiazana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga byé przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowia jej integralna czesé.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawea wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOlowym zakresem prac, data zawarcia, laczng wartoscia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka 1 publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanowek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (4. Dz U. 5 2016 r, pog. 922) i jest zobowigzana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zataqezniki do Umowy:
1) Kompletna oferta Wykonawcy
2)  Dokumentaga projetowa i STWiORB;

3)  Harmonogram ryeczomo — czasowy
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