Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/29/TOM/2016
Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Milanéwek

ZAEACZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWANR .......ccvvnnenee
PROJEKT UMOWY

zawarta wdniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowana przez:

mgr inZz. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwang w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcynr’

................................ (Imig i nazwisko) zamieszkalym ................... (adres zamieszkania)
prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej  Polskiej prowadzonej pod firma
.............................................. (petna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. g 2011r, Nr 177 poz. 1054 3 pign. zm.)

W ettt (mtefscomosé i kod pocztowy), ul......... SNIP...ooo ,REGON .............
lub

FIrma yyeeeereeneeneeienieeiennennnn » prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz U. g 2011r, Nr 177 poz. 1054 3 pdin. m.)
Woeereareerereereeasnenenes (miefscomosé i kod pocgtowy), ul. ............ G NIP. ,REGON ...,
reprezentowana przez:

.......................... (Imig i nazisko) = vovveeveininneninninenennnnnnnnnnn. (Slanowisko)

zwanym w dalszej czedci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postegpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie , pretargn nicograniczonege” Nt ZP.271/29/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (4.: Dz, U. £ 20715

1, poz. 2164 2 pogn. zm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢: Przebudowe i remont lokali w celu
utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Milanowek, w zakresie:
1) Zadanie nr 1. Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 3 i 8 z przystosowaniem
na lokale socjalne oraz wykonanie robot zewngtrznych elewacyjnych budynku przy
ul. Wojska Polskiego 85 w Milanéwku.

a) Zakres prac - Lokal nr 3: Skucie zawilgoconych tynkéw, osuszenie i odgrzybienie $cian,

wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
instalacji grawitacyjnej, montaz kominka z turbing i nadmuchem do wszystkich pomieszczen,
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wykonanie nowej podlogi, remont tazienki, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, urzadzen

sanitarnych i kuchennych, malowanie §cian i sufitéw, wykonanie wykfadzin $ciennych,

naprawa posadzek pod schodami klatki schodowej;
b) Zakres prac - Lokal nr 8:

* Rozbiérka S$cianek dzialowych konstrukeji lekkiej, demontaz urzadzen sanitarnych
i kuchennych oraz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, wywiewek wentylacyjnych;

* Skucie zawilgoconych tynkéw, osuszenie i odgrzybienie §cian, wykonanie tynkow
cementowo — wapiennych, montaz $cianek gipsowo-kartonowych, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej, podlég, remont tazienki, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie
Scian 1 sufitow, wykonanie wyktadzin S$ciennych, montaz urzadzend sanitarnych
i kuchennych.

c) Zakres prac - Roboty zewnetrzne:

* Demontaz drzwi zewngetrznych, rozbidrka betonowego podjazdu dla niepetnosprawnych,
rozbibrka lukarny na dachu dobudéwki, demontaz rynny 1 rur spustowych;

* Montaz drzwi zewnetrznych i okna, wykonanie daszku nad wejSciem oraz pochylni
dla niepelnosprawnych, docieplenie $cian zewnetrznych dobudéwki, uzupelnienie
deskowania i pokrycia dachowego, montaz rynny i rury spustowe;.

2) Zadanie nr 2. Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 5 i 6 z przystosowaniem
na lokale socjalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanowku.
a) Zakres prac - Lokal nr 6:

* Rozbidrka Scianek dzialowych konstrukeji lekkiej oraz boazerii, demontaz instalacji wew.
wodno-kanalizacyjnej, urzadzen sanitarnych, paneli styropianowych na suficie, stolarki
okiennej i drzwiowej, kotla grzewczego, grzejnikoéw, wywiewek wentylacyjnych, usuniecie
wyktadziny zmywalnej i plyty pazdzierzowej z podlogi oraz plytek ceramicznych
w lazience;

* Skucie zawilgoconych tynkéw, osuszenie i odgrzybienie §cian, skrobanie i przecierka
tynkéw oraz wykonanie nowych cementowo — wapiennych, montaz $cianck gipsowo
— kartonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nad pietrem, wykonanie
wentylacji grawitacyjnej, montaz nowego kotla grzewczego na paliwo stale, nowych
grzejnikodw, wykonanie podiég, malowanie §cian i sufitéw, remont tazienki, montaz

urzadzen sanitarnych i kuchennych;

* Roboty zewnetrzne (balkon): Zdjecie plytek ceramicznych i utozenie nowych, wykonanie

obrébki blacharskiej z blachy powlekanej, wykonanie hydroizolacji, podwyzszenie
balustrady balkonu, naprawa tynku $ciany budynku pod ptyta balkonowa.
b) Zakres prac - Lokal nr 5:

* Rozbiérka $cianek dziatowych konstrukeji lekkiej, demontaz wskazanych w dokumentacji

plyt gipsowo — kartonowych, skucie tynkéw wewnetrznych $cian, demontaz stolarki
okiennej i drzwiowej, demontaz paneli $ciennych oraz glazury, instalacji elektrycznej,
wew. wodno — kanalizacyjnej 1 urzadzen sanitarnych, kuchni weglowej i instalacji c.o.
z grzejnikami, wywiewek wentylacyjnych, usuniecie wykladziny z podlogi i demontaz
paneli;

* Skucie zawilgoconych tynkéw, osuszenie i odgrzybienie Scian, skrobanie i przecierka
tynkéw oraz wykonanie nowych, montaz $cianek gipsowo — kartonowych, wykonanie
sufitow podwieszonych, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej, montaz nowego kotla grzewczego na paliwo stale, montaz instalacji c.o.,
wykonanie warstwy podlogowej, malowanie §cian 1 sufitéw, montaz urzadzen sanitarnych
i kuchennych.
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3) Zadanie nr 3. Ocieplenie $cian zewnegtrznych, izolacja $cian fundamentowych oraz
remont dachu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanéwku.
Zakres prac:
* Skucie gzymsu, rozbidrka schodéw zewnetrznych i cokolu w elewacji wschodniej,
demontaz rynien i rur spustowych;
*  Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych, remont dachu wraz
z wykonaniem nowego pokrycia, termoizolacja $cian zewnetrznych. Remont schodéw
betonowych zewnetrznych dla lokalu nr 5, wykonanie opaski betonowej wokét budynku.
4) Zadanie nr 4. Przebudowa lokalu ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na cele
mieszkaniowe - ul Wojska Polskiego 85 w Milanéwku.

ZLakres prac:
* Rozbiérka $cianek dzialowych, demontaz obudowy $ciennej plytami, wykucie otworu

drzwiowego, demontaz instalacji wew. wod-kan i urzadzen sanitarnych, stolarki okienne;j
i drzwiowej, usuniccie wykladziny zmywalnej, rozbiérka schodéw zewnetrznych
betonowych;

* Zamurowanie otworu drzwiowego, skrobanie i przecierka tynkéw $cian murowanych,
naprawa ubytkéw, montaz S$cianek gipsowo-kartonowych, wykonanie sufitu
podwieszonego 1 wentylacji grawitacyjnej, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, kotla
grzewczego 1 instalacji c.o. z grzejnikami, wykonanie podlég, malowanie $cian i sufitéw
oraz czeSci Sciany zewnetrznej, montaz urzadzen sanitarnych i kuchennych.

5) Zadanie nr 5. Przebudowa poddasza ze zmiang sposobu uzytkowania na cele
mieszkaniowe - ul. Pitsudskiego 9 w Milanowku.
Zakres prac:

*  Wydzielenie nowych pomieszczen $ciankami lekkimi gipsowo-kartonowymi, remont
dachu, wykonanie okien polaciowych i nowego komina systemowego, rozprowadzenie
instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod-kan i c.o., wykonanie wentylacji grawitacyjnej
i wyktadzin $ciennych, remont podiég, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie
$cian, montaz kotla grzewczego, urzadzen sanitarnych i kuchennych.

2. Szczegdly rozwiazan projektowych oraz zastosowanych materiatéw zawarte sa w dokumentacii
projektowej stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,,Dokumentacji projektowej” stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2)  ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych” stanowiacej zafgzcznik
nr 3 do niniejszej Umowy;,
3) ,,Przedmiarze robof’, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;,

4. Podstawsa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ...........2016 r., stanowigca zafgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ).

0. Realizacja robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z podpisanym przez obie Strony Harmonogramem czasowo-rzeczowym, ktory bedzie stanowit
zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram czasowo-rzeczowy i uzyskac jego
akceptacje¢ przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu oraz dokumentacja projektows
i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego

1 terminowego wykonania przedmiotu umowy.
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8. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznych
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
prawa.

11. Materialy i urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie Prawo budowlane, STWiORB oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

12. Zamawiajacy przedstawil w dokumentacji przedmiar robét w celach pogladowych i nie wymaga,
aby stanowil podstawe do wyceny kosztéw.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajacego: ................... ,

2)  po stronie Wykonawcey: ... ,

3) Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: ...................
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sq uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych 2z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywaé si¢ bedzie droga korespondencji
pisemne;.

4. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedq odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

5. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy, najpozniej
do dnia 15 listopada 2016 r.

2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia jednoczesnie prac wynikajacych z zadan nr 1-3,
w celu zminimalizowania okresu zabezpieczenia lokali zastepczych dla obecnych mieszkancow.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru koncowego odrebnie dla kazdego zadania, potwierdzajacy,
ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z niniejsza Umowa, projektem budowlanym, normami
technicznymi i sztuka budowlana.
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§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow/
lub z udziatem niZej wymienionych Podwykonawcéw zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tre$ci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajagcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
takiej umowy;

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosé
z oryginafem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona pos$wiadczong

wZd 380dnost g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia
otrzymania;
2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé g oryginatens”
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczegOlnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé g oryginaten’’ kopii zawartej

umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji

krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;
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6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 0).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonag ,,za ggodnost 3 oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona pos$wiadczong

wZd 380dnost g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia

otrzymania;

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegllnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonej poswiadczonej
wZd 0dnosé g oryginalen/’ kopii  zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za ggodnost g oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
P.z.p., Wykonawca obowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia.

1)  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnost
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g oryginaten?’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy
lub uslugi;

2)  Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoscé si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %

warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawcy.
17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawecy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
5)  wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzy¢ wykonanie czgdci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowac z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenn Wykonawcy oraz
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Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23.Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotn treciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac Oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakinm wiedza i doswiadezenie podmiotu treciego byly deklarowane
do wykonania priedmiotn Umowy na wzytek postepowania o ndzielenie zamowienia publicinego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez — (nagwa podmiotn trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
speltniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobdow, chyba ze za nieudostepnienie

zasob6w nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng wartoS¢ przedmiotu umowy ustala sic na kwote: ............. zt brutto (stownie:
............................ glote), zawierajaca .............% podatek VAT, na ktora sklada sie:

1) warto$¢ wykonania Zadania nr 1: Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 3 i 8

z przystosowaniem na lokale socjalne oraz wykonanie robét zewnetrznych elewacyjnych

budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanéwku na kwote: .......ccceeivennen.. z} brutto

(stownie ......... glotych), ZaWIErajaca «ueeeeenenns % podatku VAT, w tym:

a) laczny koszt skladowych realizacji zadania nr 1 zgodnie z pozycjami kosztowymi okreslonymi
w rozdz. II wust. 3 Oferty Wykonawcy wynosi: ...ceeeevevievevnennne z¥ brutto
(stownie ......... glotych), ZAWIErajaca «ueereenenns % podatku VAT;

2)  warto$¢ wykonania Zadania nr 2: Remont lokali mieszkalnych komunalnych nr 5 i 6
z przystosowaniem na lokale socjalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85
w Milanéwku na kwote: ........cceiieeinnnn.. z¥ brutto (sfownie ......... glotych), zawierajaca
............ % podatku VAT;

3) warto$¢ wykonania Zadania nr 3: Ocieplenie $cian zewnetrznych, izolacja $cian
fundamentowych oraz remont dachu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85
w Milanéwku na kwote: ........oceiiiiiin zt brutto (sfownie ......... glotych), zawierajaca
............ % podatku VAT;

4)  warto$¢ wykonania Zadania nr 4. Przebudowa lokalu ustugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele mieszkaniowe - ul Wojska Polskiego 85 w Milanéwku, na kwote:

....................... zt brutto (sfownie .........glotych), zawierajacg ....v.v. ... % podatku VAT

5) warto§¢ wykonania Zadanie nr 5. Przebudowa poddasza ze zmiang sposobu uzytkowania
na cele mieszkaniowe - ul. Pitsudskiego 9 w Milanéwku na kwote: ............cceeuneene. zt
brutto (sfownie ......... glotych), ZaWierajaca «uveeeenenns % podatku VAT.

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikajg z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy jest ceng ryczattows i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 4).

4. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1)  koszty zwiazane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem;
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koszty robét  przygotowawczych, w  szczegélnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu robdt, organizacji i utrzymania zaplecza robdt, w tym podlaczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru 1 ubezpieczenia budowy;

koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy;

koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare¢ potrzeb kierownikéw roboét;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

podatek VAT.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy

nalezy:
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) sprawdzenie ilo$ci oraz jakodci robot podlegajacych zakryciu i robét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow;
2. Do obowiazkéw Wykonawcey, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, nalezy

w szczegolnosci:

D
2)
3)

4

5)
0)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

opracowanie harmonogramu czasowo-rzeczowego realizaciji inwestycji;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot;

powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy;

przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym;

przekazywanie Zamawiajacemu informaciji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

zorganizowanie zaplecza i1 placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.;

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy;
utrzymanie tadu i porzadku na terenie robdt, a po zakofczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robodt
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (ggodnie 3 Rozporgadzeniem Ministra
Infrastruktury 3 dnia 23.06.2003 r. — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 3 pdgn. m.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, lub w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia
kosztow w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego;

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie rob6t w terminie od daty przejecia terenu
robot do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii;

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych
tq ustawa;
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w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcédw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisdw
Kodeksu Pracy;

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
(Zamawiajacego) zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB;
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosSci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych;

zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach wykonania
Umowy; dostatczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy;

zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow;

wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli dotyegy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami prawa, dokumenty gwarancyjne,
o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje
obslugi instalacji (jegeli dotyegy), a w przypadku zamontowanych urzadzen (jegeli dotyegy): karty
gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim;

dokonanie formalnosci zwiagzanych z odbiorem konficowym w kwestii przekazania przedmiotu

umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

5. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu

obowigzkéw umownych, ustawowych 1 natozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.
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§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionych faktur, jednak nie pézniej niz do dnia 30 grudnia 2016 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych dla kazdego z zadaq,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru
koncowego oddzielnie dla kazdego zadania, potwierdzajacy, ze roboty budowlane obijgte
przedmiotows Umowsg zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
i sztuka budowlana.

3. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania
sic. Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umoéw
o Podwykonawstwo.

4. W przypadku fakturowania czedci lub calodci danego etapu prac stanowigcych przedmiot umowy,

realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem

uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2)  dowodu potwierdzajacego zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktur¢ na: Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.

N ow

Odbiér koncowy dla kazdego zadania nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robét wraz

z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentaciji powykonawczej.

9. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt w formie pisemne;.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy kompletna dokumentacje powykonawcza.

10.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoniczenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu robot i terendw przyleglych, stwierdzong przez Kierownika
budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
konicowego.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér kofAcowy przedmiotu umowy w terminie nie
pozniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac i osiagniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

12.Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

13. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

14.]ezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia i uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawecy.

15.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koficowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu

technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczkoda
Klasyfikaga budetowa: ...............
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16.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

17.Z czynnosci odbioru koncowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokd! zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych
wad.

18. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

19.Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ..........
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 3, jezeli
reklamowatl wade¢ przed uplywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
1 gwaranciji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku zwtoki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakoSci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

12.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwaranciji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

13.Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokos$ci: 3 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
.......... ztotych (stownie: .............. glotych) w formie ..................o.o.. przed podpisaniem
umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczkoda
Klasyfikaga budetowa: ...............
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1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokolu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz shluzy¢ pokryciu ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytulu  rekojmi
lub gwarancgji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakofniczenia robét tj. podpisania koncowego protokolu odbioru robot.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze konficowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaplaty faktury kodcowe;j.

0. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdcl je Wykonawcey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawecy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysokosci

nominalne;j.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,2 % facznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki;

b) 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki;

¢) 1% lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. a i b)
niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzied zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % ogodlnej warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogdlnej
warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)  nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,1 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie
z umowa o Podwykonawstwo;

b) 0,2 % lacznego wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie

z umowa o Podwykonawstwo;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczkoda
Klasyfikaga budetowa: ...............
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c) 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo;
2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1 % catkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowry;

3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opéznieniem poswiadczonej ,,za 3godnosé g oryginaten’’ kopii
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci: 0,1 % lacznego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki;

3) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;j.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied zwloki,
staje si¢c wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzied zwloki — w tym dniu;

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuni¢cia wad na koszt Wykonawecy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g nalegnosci wynikajacych g faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamoéwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
cze$ci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonaweca niezgodnie z Umowa i wadliwie wykonuje przedmiot umowy;

2)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy, po mimo pisemnego wezwania Wwystosowanego przez
Zamawiajacego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji prac
wystosowanego przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakofczenia prac z uwagi
na zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okolicznosé¢ zachowania terminéw realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy;

6) Wrykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

7)  Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlosciowe 1 naprawcze;

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk i Anna Nyrek-Koczkoda
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Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

¢) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wickszg niz 5 % wartosci
niniejszej Umowy;

Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien;

Wykonawca podzleca calos¢ roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

D

2)

3)

zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czgsdcl prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okre§lone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje

si¢ $Srodkéw na realizacje catosct lub czgsci Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawieraé

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

D
2)
3)

4
5)

Wykonawca ma obowiagzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robdét, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych;

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$é
wykonanych prac oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych sie¢ do wbudowania w inny obiekt;

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od

Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty

wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca

zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ doreczone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenci.

3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysytanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencije za doreczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondenciji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.
§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegélnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (#. Dz U. 2013 r. pog. 21 g pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (7. Dz, U. £ 2016 r. poz. 672 3 pdgn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 1 odpadach opakowaniowych (t./. Dz. U. g 2073 r. poz.

888 z pozn. ).
§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwient publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowied niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyZsza: mniejs3enia podagy jakichkolyiek materialdw

nb urzadzen  koniecznych do realizagi  przedmiotn umowy,  trudnosc 1w zatrudnienin  pracownikdw
0 kwalifikagach niezbednych do wykonania przedmiotn umowy, istotnego w3rostu cen materialow lnb urqdzen
niezbednych do realizagii przedmiotn umowy;

f) z powodu dzialaii oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;
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@) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego wstrzymaniem lub opdznieniem robdét wynikajacym z wystapienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majacych wplyw na termin wykonywania robot;

1) spowodowanego koniecznosdciq wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zaméwienn dodatkowych lub uzupelniajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosdciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzed niezbednych do wykonania i odbioru robot,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawc

na zasoby ktérych Wykonawcea powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy Podwykonawca wykaze spelnianie

warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy Podwykonawca;
4)  Pozostale okolicznoéci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wladciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamoéwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamoéwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla: wartodci netto pozostang
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (née bedacych ,,sitq wyzsza”), grozacych
razaca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢$ci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang¢ zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegélowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

6. Strony s obowigzane, pod rygorem utraty uprawniefi, informowaé si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okolicznosci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

7. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie bedg stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8. O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

9. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawecy, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy anecksem.

10.Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowsa, zobowigzana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralna czesé.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOtowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartoscia oraz nazwg i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
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o ochronie danych osobowych (4. Dz U. g 2015 r, poz. 2135 g pdgn. zm.) 1 jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolane;

ustawie.
Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zataezniki do Unowy:

7)
2)
3)
4)
5)

Oferta Wykonawey
Dokumentagja projektowa
STWiORB

Przedmiar

Harmonogram czasowo-rgeczomy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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