Budowa zbiornika retencyjno - chfonnego na wody opadowe w ulicy Nadarzyriskiej w Milanowku

UMOWA NR W/272/596/TOM/612/16

zawarta w dniu 24 listopada 2016 roku, w Milandwlku

ponigdzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowana przez:

mgr inZ. Wiestfawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanéwka,

zwana w dalszej czedcl ,,Zamawiajgcym”

a

Pawlem Owczarkiem, zamieszkalym przy ul. Wiadyslawa Jagielly 26, Chylice, 96-313 Jaktoréw prowadzacym
dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma: Pawet Owczarek PA-MI Ustugi
Melioracyjne i Budowlane, z siedzibg w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (4. Dz U. g 20167, poz. 710) w 96-313 Jaktoréw, Chylice, ul. W. Jagielly 26,
NIP 838-155-03-96, REGON 750136747,

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”, za$ wspélnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tredci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie , przefargn nieograniczonegs” Nr ZP.271/43/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zaméwieti publicznych (4.: Dg. U. 3 2015

7., pozg. 2164 5 pdsn. sm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, 2 Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé: Budowe zbiornika retencyjno -
chfonnego na wody opadowe w ulicy Nadarzyfiskiej w Milanowku.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie ulicy Nadarzynskiej, na ktérej znajduja sie
zniszczone utrzadzenia odwadniajace poprzez wybudowanie modulu odwodnieniowego
ze zbiornika retencyjno-chlonnego, ktéry zagospodaruje nadmiar wody opadowej w podziemnym
zbiorniku retencyjno-chlonnym. Wody ze zbiornika retencyjno — chlonnego zostang
wprowadzone do ziemi za pomocg infiltracji.

2) Modul retencyjno — chlonny ma by¢ zbudowany z:

a) dwoch studzienek deszczowych W2, W4 o srednicy @ 500 mm z wpustem zeliwnym,
z osadnikiem 0,5 m,

b) jednej studzienki deszczowej W3 o Srednicy @ 500 mm z wpustem zeliwnym przy
kraweznikowym, niskim bez osadnika,

¢) dwoch studnie betonowych osadnikowych S1, S2 o $rednicy @ 1000 mm z osad. h=1 m,

d) zbiornika retencyjno-chlonnego skladajacego sie z trzech elementéw: zbiornika ZB1 z 1 szt.
elementu komory drenazowej, zbiornika ZB2 z 7,5 szt. elementéw komér drenazowych,
zbiotnika ZB3 z 2,5 szt. elementoéw komér drenazowych. Razem z 11 szt. komér drenazowych
typy SC-310, powierzchni fozyska filtracyjnego A=26,1 m? i pojemno$é zbiornika V=132 m3.

Opracowata: Anna Nyrek-Kockodaj
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Zbiornik obsypa¢ thuczniem kamiennym plukanym gr. 31-63 mm z zabezpieczeniem na calym
obwodzie geowldknina;

e) przykanalika deszczowego P2 o dlugosci L=3,75 m, P3 o dlugosci L=2 m, P4 o dlugosci
L=3,75 o $rednicy @150 mm,

f) rury drenarskiej karbowanej dwuscienne PP SN8 @ 300 m ze szczelinami wykonanymi
na calym obwodzie >50cm?/mb ,,D1” o dilugosci L=1 m, ,D2” o dlugo$ci L=1 m,
D3 o dlugosci L=1 m, w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63 mm
z zabezpieczeniem na calym obwodzie geowldkning (potaczenie studni i zbiornika),

g rur o $rednicy @150 mm o dlugosci L=2 m z rur PVC, SDR34, polaczenia zestawu za pomocsy
przykanalika P5.

3) Prace nalezy rozpocza¢ od rozbiérki nawierzchni wulicy oraz wykonania zbiornika,
a po wykonanych robotach odwodnieniowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu
istniejacego.

Szczegély wymagan  dotyczacych  wykonania oraz  zastosowanych —matetialdow  zawatte

sa w dokumentacji technicznej zataczonej do niniejszej Umowy.

Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,,Dokumentacji projektowej”, stanowiacym zafgcznik nr 2 do niniejszejf Umowy

2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, stanowiacej

zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;,

3) ,,Przedmiarze robo?t’, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;,

Podstawa zawartej] Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 18.11. 2016 r., stanowiaca zafgcznik nr 1

do niniejszej Umowy.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia (SIWZ).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi co do niej

zastrzeze oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzyc.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada do§wiadczenie 1 wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznym

1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej

Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowsg z nalezyta starannoscia,

z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami otaz przepisami

prawa.

Materialy 1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co do

jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym

w ustawie Prawo budowlane, STWiORB oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace

do nalezytego wykonania calosci przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;

2)  na czas prowadzonych robét nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ zmiane organizacii ruchu.

Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace w pelnym wymiarze (pefen etat), zgodnie

z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie

wymienionych czynnoséci: wykonywania rob6t w  zakresie prac montazowych,

odwodnieniowych na caly okres realizacji przedmiotu umowy.

Opracowala: Anna Nyrek-Kockodaj
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1) Wykonawca nie p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz 0séb,
o ktérych mowa w ust. 13 1 przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagafi Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 13 . dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace pracownikéw skierowanych do realizacji ww.
czynnosci na rzecz Zamawiajacego (mp. kopie zanonimizowanych uméw o prace, oswiadiyenie wiasne
Wykonawey, itp.).

2) Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 5 2016 r., poz. 1666).

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu
przez Wykonawce obowiazku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu
kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiazek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1), potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1). Przedstawienie
dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak
nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania Umowy, jako
zalygcznik do faktury, sprawozdanie (oswiadizenie wlasne Wykonawe) dotyczace czynnosci
wskazanych w ust. 13 1 potwierdzajace spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 1).

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowo$ci w zakresie niedopelnienia warunku
o ktorym mowa w ust. 13, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1)
lub przedlozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktérym mowa w ust. 13
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysokosé zostala okreslona w niniejszej Umowie.

6) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal podwykonawcéw do zatrudnienia oséb
do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 5 2016 r, poy. 1666) oraz do
dokumentowania 1 przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie
kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy
Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiazku réwniez w stosunku
do podwykonawcow.

7) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w okre§lonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, i/lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym ptzez Zamawiajacego bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia os6b na podstawie uméw o prace.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie tealizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajacego: Zbigniew Brzezifski,

2)  po stronie Wykonawcy: Pawel Owczarek,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Hanna Bogumita
Szustecka. Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu

umowy.

Opracowata: Anna Nyrek-Kockodaj
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3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbiotu prac stanowiacych przedmiot niniejsze]
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencii pisemnej.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie w miare potrzeb, w dniu

okreslonym przez Zamawiajacego.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 22
grudnia 2016 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru koficowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, 1z przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/
lub z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalesy podai nazwy albo imiona i nazwiska
orag dane koniaktowe Podwykonawcdw i oséb do kontakin 3 nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1) Wrykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (smiana 0sb, danych kontaktowych Podwykonawedw, lub osdb do kontaktow 5 nimi)
w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Powlierzente Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowiazas
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czedci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawecy 1 dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
tealizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodne;j
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy W_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawliajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczona ,za zgodnosé
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z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczona ,,za g0dnos¢  oryginatem’” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeni do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnoss
3 onginalem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sic za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzeienia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,za ggodnosé 5 oryginatems” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbi6r dotyczy
zaktesu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za g0dnosé 5 oryginater” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po§wiadczona ,,za 3godnosé 3 oryginatens” kopie
zawattej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zi.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczona ,,za 3godnoss 3 oryginaten” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeni do przedlozonej poswiadczonej za zgodno$é
z otyginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;
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3) Zamawiajacy w szczeg6lnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginate” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za 30dnos 5 oryginaten”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie
z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosdci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej 30 zg0dnoss
X ongnalens”’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwié
Wykonawecy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doteczenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$c sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12 lub koniecznosé¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
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wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:
1)  zakres robdt powierzénych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4)  termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece;
6)  okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zg0dnoss
R oryginaten’” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czedci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofetcie;
3) zrezygnowal z podwykonawstwa
4)  zmieni¢ Podwykonawce. ,
21. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca oéwiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trieciegs), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doéwiadczenia Wykonawca

powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim

wyksziatcenie, kwalifikacie zawodowe lub doswiadezenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania predmiotn

Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie amdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania

Umowy przez (nazwa podmiotu ireciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zaktesie Wykonawca

bedzie zobowigzany do:

1) zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uptzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamobwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktéorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie

zasobow nie ponosi winy.

Opracowala: Anna Nyrek-Koczkoday
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§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Eaczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: 41 008,20 z¥ brutto (slownie: exterdziesss jeden
tysigey osiem dotych i 20/ 100), zawierajaca 23 % podatek VAT.
2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejsze]
Umowy.
3. Wartos¢ przedmiotu umowy jest cena ryczattows i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 4).
4. Wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawee, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1)  koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
2) koszty robdt przygotowawczych, w  szczegdlnosci  zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,
3)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowe,
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robét;
5) koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8)  koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;
9)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
10) podatek VAT.

5. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia tyczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy
nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koficowego,

2. Do obowiazkéw Wrykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy

w szczegblnosci:

1)  protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

2)  prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

3) powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

4)  zapewnienie niezbednej obshugi geodezyjnej,

5) przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym,

6) przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7)  zorganizowanie zaplecza 1 placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczent wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

8)  ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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utrzymanie ladu 1 porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
1 robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (ygdnie 5 Rosporsadzeniem Ministra
Infrastruktnry 3 dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — Dz, U. Nr 120, pog. 1126 5 pési. zm.),
wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienta tych szkoéd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wilasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie  wstegpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow réznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisébw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadyord) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zapewnlienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

ptzeprowadzenie  wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia ~ Podwykonawcom,  jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcdw,

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacije
powykonawcza na koszt wiasny, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw wymagane

przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly

Opracowala: Anna Nyrek-Kocfodaj
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rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jeseli dotyegy), protokoly badari i sprawdzety, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i  stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacjii (jesel dotyezy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jegeli dotycgy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

24) dokonanie formalnosci zwigzanych z odbiotem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Wykonawca poinformuje mieszkaicow ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy

informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejscia w teren

z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy réwniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym

terminie wejScia w teren w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta

Milanéwka.

Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystapieniem do robét

zobowiazany jest do powiadomienia whascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét. Wykonawca

powinien wyegzekwowaé od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych  sig

w zasiegu objetej pracami na terenie Miasta Milandwka. Wykonawca zobowigzany jest do regulacji

odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzes.

Wykonawca musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich

estetycznego wygladu.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczei geodezyjnych. W przypadku

ich naruszenia Wykonawca na swéj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

Szczegblowe obowiazki Wykonawey, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu

obowiazkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, jednak nie p6Zniej niz do 30 grudnia 2016 roku.
Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacym podstawe
do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego,
potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi i sztuka budowlana.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania sie
Wykonawcey z ktéregokolwiek ze zobowiazaf wynikajacych z niniejszej Umowy oraz uméw
o Podwykonawstwo.

W przypadku fakturowania czedci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

Opracowata: Anna Nyrek-Koeskodaj
Klasyfikaga budetowa: Digal 600/ Rosdsial 60016/ § 6050

10



Budowa zbiornika retencyjno - chfonnego na wody opadowe w ulicy Nadarzyriskiej w Milanowku

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw oraz
2)  dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanéwek, ul. Koéciuszki 45, 05-822 Milandwek.

® Ny w

Odbiér koncowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robdt wraz z przekazaniem

Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé¢ do odbioru konicowego robét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowo$ci Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zamoéwienia wraz kompletng dokumentacja powykonawcza oraz iloscia wbudowanego materiatu.

10. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoficzenia robot objetych niniejsza
Umowsa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

11. Wykonawca w ciagu 3 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

12. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie
nie pézniejszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakorficzeniu prac
1 osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

13.Zakoniczenie robot stwierdza sie¢ wpisem do Dziennika Budowy, a mnastepnie w Protokole
odbioru koficowego robot.

14. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosct, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzefi oraz nie przestawil kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

17.Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

18.Szczegbly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

20.7 czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

21. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych

terminach Zamawiajacego w formie pisemne;j.

Opracowata: Anna Nyrek-Koefodaj
Klasyfikacja budsetona: Dsial 600/ Rosdsial 60016/ § 6050
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22.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
tekojmi rozpoczynaja swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakoséci na okres 60 miesiecy
(xg0dnie e logong przes, Wykonawee ofertq) liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego
robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego,
jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych matetialéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/ wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu tekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Termin gwarancji na odtworzenie pasa drogowego wynosi 36 miesigcy od dnia przekazania Zarzadcy
drogi pasa drogowego do eksploatacji.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancii takze po terminie okreslonym w
ust. 3 1 ust. 4 jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbiotu koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badz nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
1 zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wéwezas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen  Zamawiajacego z  tytulu  niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
tzn. w kwocie 2 050,41 zlotych (stownie: dwa tysiqee pigidziesiar lotych i 41/100) w formie gotéwki-
przelewu przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania

protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,

Opracowata: Anna Nyrek-Koezkodaj
Klagyfikagja budsetowa: Dgal 600/ Rozdsdal 60016/ § 6050
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b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stluzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoficzenia robét tj. podpisania koficowego protokolu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokolu odbioru robét, co jednocze$nie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koncowe;j.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysokosci nominalnej.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 wust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

c) 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. a i b)
niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za nie wywigzanie si¢ z zobowiazania zawartego w § 2 ust. 13 niniejszej Umowy dotyczacego
zlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwiazanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawliajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (np.: poprzez zadanie
zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato
czy okreslone czynnosci wykonywane sa przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy
o prace np.: kopie Janonimizowanych umow o prace, oSwiadczenie wlasne Wykonawey i1p.);

Opracowala: Anna Nyrek-Koczkodagy
Klagyfikaja budzetowa: Dgal 600/ Rosdzal 60016/ § 6050
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4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktérym
mowa w § 2 ust. 13 Zamawiajacy naliczy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okteslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokodci 10 % ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

6) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogélnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umows
o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dziefi zwloki liczonej zgodnie z umowsa o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1 %
calkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,.zz 3g0dnosé g oryginaten?” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosct: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy dzien zwloki

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za 3g0dnosé 3 oryginater’” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzienl zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktoérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia

na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied zwloki,

staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dziefi zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych ptzez Zamawiajacego w protokolach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych

z faktur.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g nalegnosii wynikajacych 3, fakinr).

Opracowata: AAnna Nyrek-Koezkoduj
Klasyfikacja budsetowa: Dgal 600/ Rozdzal 60016/ § 6050
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§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamoéwien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto

odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej

Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowacé odstgpieniem Zamawiajacego od calosci lub

czesci Umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)

2)

3)

5

0)

7)

9)

10)

11)

Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegolnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposdb niezgodny
ze STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Do skutecznodci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowiacego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy ptrzepisy prawa,
a w szczegblnosci prawa budowlanego, bezpieczenistwa i higieny pracy, ochrony srodowiska
1 przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Zamawlajacego;

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6t w terminie umownym, a Wykonawca mnie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te okoliczno$¢ zachowania termindéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tvm przypadku

prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy

zachowanie terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 Umowy;

Wykonawca nie przedluza waznodci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawcea jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnosé za produkt i wykonang robote budowlana, a takze

odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0s6b trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za 300dnosé 5 oryginaten?” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczone] ,za ggodnosé x  orygnalem”  kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci  wielokrotnego  (min.2-krotnegn)  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy

Opracowala: Anna Nyrek-Kockodaj
Kiagyfikagia budietowa: Dgal 600/ Rozdwial 60016/ § 6050
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lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5,00 % warto$ci
niniejszej Umowy,

12) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawliajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowierl;

13) Wykonawca podzleca calos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelno$ci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)  zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czescl prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2)  wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robot wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawecy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wrykonawca niezwlocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonane] inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca wartos¢ wykonanych
robét oraz zakupionych materialéw i urzadzen spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej
1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie od
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do mnaprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia tych
szkédd przez Zamawiajacego.
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10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

11. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenta Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.

3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postegpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnodci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (4. Dg. U. 3 2073 r. pog. 21 3 posi. sm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dz. U. 52016 . pog. 672 5 poh. sm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (4. Dz. U. 52013 7. pog.
888 z pdgn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zaméwient publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwoé¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany postanowief niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorows;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannoscis

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia Zzycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nz uznaje sig za sife wygsza: mniejszenia podagy jakichkoliek materiatow

lub  urzqdzen koniecznych do realizaci przedmiotu  umowy,  trudnosei w  gatrudnienin  pracownikow
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0 kwalifikagach niebednych do wykonania predmiotu umowy, istotnego wrostu cen materialdw lub urzadzer
niezbednych do realizagi predmiotu umowy;

f) z powodu dzialan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania robét dodatkowych lub  zamiennych, ktore
wstrzymuja lub opdZniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanvch w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosc¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych matetialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw  eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawey,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal sie — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne;

4)  pozostale okoliczno$ci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkow platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania Srodkow
budzetowych 1 terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wilasciwym dla podatkéw 1 cel, ktore podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamoéwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamdwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku
od towaréw 1 ustug oraz wylacznie do cze¢sci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisows;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedacych ,5itq wygsza™), grozacych
razgca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawatcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed

terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowa lub terminem realizacii Umowy,
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiane zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwoséci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesunigcie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie beda stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegblnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapilta badz
nastapi zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawecy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmian¢ umowy, dotyczacych zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, pod rygorem

7.

niewaznosci takiej zmiany 1 tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.
§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
ptzepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniccia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga byé przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralng czesc.
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8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, daty zawarcia, laczna warto$cia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka 1 publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milandwka. Gmina Milandwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (4. Dz U. 5 2076 r, poz. 922) 1 jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okredlonych w powolanej ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajacego.

Zataezniki do Umowy:
1) Kompletna oferta Wykonawcy
2)  Dokumentacja projektowa t STWIORB;
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