Budowa poiska wielofunkcyjnego z zapleczem — ctap I,
w ramach zadania pod nazwg: ,, Budowa Centrum Sportu i Rekreacjyi GRUDOW — Etap 1II”

UMOWA NR W/272/175/TOM/176/17

zawarta w dniu 31 marca 2017 roku, w Milanéwku

pomigdzy:

Gming Milanéwek, ul, Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowans przez:

mgr inz. Wiesfawg Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milan6wka,
zwang w dalszej czedci ,Zamawiajgcynr”

a
Wiestawem Radziejowskim zamieszkalym ul. Kozienicka 88, 26-600 Radom prowadzacym dziatalnoéé

gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoscei Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ,,RAD-BUD” Wieslaw Radziejowski z siedzibg
w rozumieniu przepiséw att. 28 b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. 52016 7.,
poz. 710) w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88, NIP796 109 84 98, REGON 670986769,
reprezentowanym przez Pana Zygmunta Morgas na podstawie Pelnomocnictwa z dnia 31 marca 2017
roku

zwanym w dalszej cze$ci 5, Wykonawcg”, za$ wspolnie zwanych dalej »Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastgpujgcej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postegpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,preetargu nicograniczonego” Nt ZP.271/11/TOM/17
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (7. Dg U. 52015

r., pog. 2164 5 pdgn. m.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ roboty budowalne polegajace na:
Budowie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem — etap I, w ramach zadania pod nazwg:
,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW - Etap III”, zwane dalej ,,przedmiotem
umowy”,

2. Przedmiotem umowy jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem tj. budynkiem szatniowo-
magazynowym oraz infrastrukturg techniczna na dzialce nr ew. 63 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej
w Milanéwku, co stanowi etap 1 zadania pod nazwa ,,Budowa Centrum Sporin i Rekreasji GRUDOW —
Etap I’ szczegdlowo opisany projektemn  budowlanym zatwierdzonym Decyzja Starosty
Grodziskiego Nt 112/16 (gnak: W.AB.6740.71604.2015) z dnia 3 lutego 2016 r.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczegblnosci:

1) Prace rozbiérkowe zwigzane z likwidacja istniejacego boiska asfaltowego o wymiarach 40 x 22 m
wraz z wywozem 1 utylizacja odpadow;

2) Budowg boiska wielofunkeyjnego (pitka recxna, koszykiwka, bes biegni i skoczni w dal) o nawierzchni
z trawy syntetycznej i wiokien polipropylenowych, z wypelnieniem piaskiem kwarcowym oraz
granulatem EPDM wraz 2z podbudows przepuszczalna. Obramowanie boiska z obrzezy
betonowych;

3) Dostawe i montaz wraz z regulacjs wyposazenia boiska, w zakresie: bramka do pilki recznej
— 2 sztuki, kosz do gry w koszykéwke — 4 sztuki, pitkochwyt wysokoéci 5 m — 2 sztuky;
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4) Dostawe 1 montaz ogrodzenia systemowego boiska wraz 2z  wejdciami 1 wjazdami
oraz wykonaniem fundamentow;

5) Doprowadzenie energii elektrycznej i wykonanie fundamentéw pod slupy os$wietleniowe boiska
oraz zasilania do montazu punktéw dostepowych (4 sztuki) do zasilania elektrycznego urzadzen
pomiarowych zwigzanych z obsluga zawoddéw. Montaz stupdw i1 opraw dla odwietlenia boiska
(6 slupbw) oraz zasilania do urzadzen pomiarowych;

6) Budowe budynku zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wyposazeniem w media (instalaga
wodociqgowa 3 pryyiqezeniem, instalaga kanalizacyina 3 pryyiqezeniem i odprowadzeniem, ogrzewanie budynfkn,
instalaga elektryezna 3 pryylacgeniem, instalaga wentylagi oraz odprowadzenie wid opadowyeh) oraz
wyposazeniem szatni i sanitariatow;

7) Wykonanie uktadu pieszego — chodnikéw z kostki betonowej wraz z podbudoway

8) Dostawg i montaz ogrodzenia terenu — stalowego wraz z fundamentami, brama wjazdows
1 wejsciem;

9) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczona dokumentacja projektows (projektem
budowlanym, przedmiarem robot), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),
zgodnie z wiedzg techniczna, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz., oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 Nadzoru Autorskiego;

5. Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgloszenia
o zakoficzeniu robot do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentacje powykonawcza
1 inwentaryzacje powykonawcza;

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy
1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, STWiORB, a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (#. Dz U. x 2016 r. poz. 1570 ¢ zm.) oraz winny posiadaé parametry techniczne
1 jakoéciowe odpowiadajace wlasciwoséciom materialéw przyjetych w dokumentacji projektowej:

1) Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je
traktowad, jako propozycje ptojektanta:

a) Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajacych co najmniej] parametrom materaléw 1 urzadzen
zaproponowanych w projektach.

b) Udowodnienie, Ze proponowane matetialy i urzadzenia sa réwnowazne spoczywa na
Wykonawcy.

c) Dokumenty potwierdzajace nalezy zalaczy¢ razemn z propozycja zastosowania rozwiazan
rownowaznych. Zamawiajacy zastrzega soble prawo wystapienia do autora dokumentacji
projektowej o opini¢ na temat oferowanych materialéw lub urzadzet. Opinia ta moze
stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu matetialow lub
urzadzen réwnowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

2) Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (afesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakose, deklarage Zgodnosci);

3) Wykonawca wykona 1 przygotuje oraz zlozy w formie trwale spietej, wszelkie dokumenty dot.
wykonanego przedmiotu umowy, a zwlaszcza:

a)  instrukcje (w jegyku polskin) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b)  dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzet,

c) protokoly z badania materialéw i urzadzen,

Opracowata; Kinga Niedindecka-Resqesyk, Anna Nyrek-Koegkoda
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d) dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialow 1 urzadzeni uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace
sie do jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zadania,

f)  kosztorys powykonawczy.

4) Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiazujacymi przepisami
(p.pas., sanitarnymz, bbp);

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ lub przekazanie do utylizacji materialéw
pochodzacych z rozbiorki lub wytworzonych odpadow dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem
miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materialow lub odpadow.

Pozycje do wykonania wg przedmiaru robdt:

1) Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza budowlana:

a) Pozycja I.1 — Roboty rozbidrkowe 1 przygotowawcze;

b) Pozycja 1.2 — Boisko do pitki recznej i koszykdwki;

c) Pozycja 1.2.3 — Wyposazenie;

d) Pozycja 1.2.4 — Ogrodzenie boiska;

e) Pozycja 1.2.5 — Ogrodzenie terenu;

£y Pozycja 1.3 — Budynek zaplecza;

g) Pozycja 1.4 — Chodniki;

2) Budowa Centrum Sportu 1 Rekreacji Grudéw — wyposazenie fazienek, we i szatni: Komplet
robét.

3) Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branZa sanitarna — instalacja wod-kan:
Komplet robot.

4) Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza sanitarna — wentylacja. Komplet robot.

5) Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza sanitarna — przylacze wodociggowe
i kanalizacyjne: Komplet robot.

6) Budowa Centrum Sportu 1 Rekreacji Grudéw — branza elektryczna — instalacje elektryczne:
Komplet robét — bez pozycji 56d.2; 58d.2; 60d.2 — bez montazu stupoéw o$wietleniowych
drogi dojazdowej.

Ponadto, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania:

1) Imstrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wraz ze scenariuszem powykonawczym oraz

2) Wyposazenia obiektu we wszystkie elementy (gasnice, tabliczki, inne) zgodnie
Z przygotowanym scenariuszem.

Pelny zakres przedmiotu utnowy okreslony jest wr

1) ,.Dokumentacji projektowej”, stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniefjszef Umowy,

2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru tobdt budowlanych”, stanowiacej
zafgcznik nr 3 do niniejszef Umowy,

3) ,JPrzedmiarze”, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszejf Umowy.

Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 14.03.2017 r., stanowiaca zafgcznik nr 1

do niniejszej Umowy.

Realizacja robdt bedacych przedmiotem niniejszej] Umowy mwusi by¢ przeptowadzona zgodnie

z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory bedzie stanowit

zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych

od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskac

jego akceptacje przez Zamawiajacego.

1) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
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harmonogramu w terminie 3 dni toboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawliajacego uwag.
Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjy projektowa 1 nie wnosi co do niej
zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyc.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie 1 wiedzg¢ oraz dysponuje potencjalem technicznym
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowsq z nalezyta statannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem
robot;
Wykonawca (Podwykonawea b dalsgy Podwykonawea) potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace,
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy

w zakresie wymienionych czynno$ci: wykonywania prac zwigzanych z obstuga maszyn

budowlanych, w tym: koparko-fadowarki oraz wykonywania prac murarskich i tynkarskich

obejmujgcych murowanie fundamentéw, $cian noénych, ostonowych i dziatowych
(z elementéw drobno- i sredniowymiarowych), wykonywanie okfadzin ceramicznych, tynkéw

zewnetrznych i wewnetrznych, na caly okres realizacji przedmiotu umowy.

1) Wykonawca nie pdZniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz osdb,
o ktérych mowa w ust. 16 1 przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwietdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 16 . dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace pracownikéw skierowanych do realizacii
ww. czynnosci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie zanonimizowanych umow o prace, oswiadizente wiasne
Wykonawey/ Podwykonawey/ Dalszeso Podwykonawey itp.);

a) Kazdorazowa zmiana wykazu 0s6b, o ktorych mowa w pkt 1) nie wymaga ancksu do niniejszej
Umowy (3. Wykonawea pryedstawia koreklg fef listy do wiadomosel Zamawigiqrego);

2) Wykonawca zobowiazuje sie, 1z ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26
czerwea 1974 1. - Kodeks pracy (4. Dz U. 5 2016 r. poz. 1666);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwo$ci lub wiedzy o niewykonaniu
przez Wykonawce obowiazku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjaé¢ decyzje o przeprowadzeniu
kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekeji Pracy. Wykonawca ma obowiazek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawic dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajace spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktoérym mowa w ust. 16.
Przedstawienie dowodow, o ktorych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Wrykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania Umowy, jako
zatacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadigenie wiasne VWykonawey/ Podwykonawey/ Dalszeso
Podwykonaivey) dotyczace czynnosci wskazanych w ust. 16 i potwierdzajace spelnienie warunkow,
o ktérych mowa w ust. 16.

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia
warunku o ktérym mowa w ust. 16, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentow o ktorych
mowa w pkt 1) lub przedlozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktdrym
mowa w ust. 16 Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysoko§é zostala okreslona
w niniejsze] Umowie.
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6) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw
do zatrudnienia osdb do wykonywania wskazanych powyze] czynnosci na umowg o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (4. D Ul 3 2016 # pog:
1666) oraz do dokumentowania i przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey poprzez zastosowanie
odpowiednich zapisdéw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada
za wykonanie tego obowigzku réwniez w  stosunku do Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow.

7) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
o pracg pracownikéw w okre§lonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego,
i/lub nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia os6b na podstawie uméw o prace.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajgcego: pan Adam Adamczyk;

2) po stronie Wykonawcy: pan Zygmunt Morgas,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: pan Zygmunt Morgas.
Wryznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy bedzie prowadzit dokumentacj¢ powykonawcza realizowanego przedmiotu

umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejsze]

Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych

niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz

dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.

Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawey

(w tym Kierownika Budowy), Zamawiajacego, ustanowionego przez Zamawiajacego Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob, w celu omawiania biezacych spraw

dotyczacych wykonania 1 zaawansowania prac.

1) Narady koordynacyjne beda odbywaly sie co tydzien, w dnwu okreslonym przez
Zamawlajacego — na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego.

2) Wrykonawca ma obowigzek cotygodniowego raportowania z postepu prac, z udzialem

Przedstawiciela Wykonawey (w tym Kierownika budowy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budows personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi byé

uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedloZzenia

propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub

wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia,

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 nie péZniej

niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa nowej osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowié podstawy

do zmiany terminu zakonczenia robét.

Opraconala: Kinga Niediniecka-Resyzyk, Anna Nyrek-Koczkoduy
Klagyfikacia budieiowa: 926/ 92601/ 6050
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8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w ust. 6 nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: 7 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie pézniej niz do dnia 30 pazdziernika 2017 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robdét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany bezusterkowy protokét odbioru cz¢éciowego i koficowego, potwierdzajacy, ze roboty

budowlane zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka
budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bezr—udzisle Podwykonawedw/

lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ROSA-BUD S.A. pan Ryszard Stompér

ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom tel. 48 3848813, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci: w zakresie wykonania robdt murarskich.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.
ww. Podwykonawcéw (miana 0sib, danych kontaktowych Podwykonawedw, lub oséb do kontaktiw
 nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wrykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub uslug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia treéci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na toboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowiazany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ do przedstawianego

projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcic umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy

na zawarcle takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkliada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za Zzgodnosc
z oryginalem” kopi¢ zawarte]j umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za yeodnost 5 oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,za zeodnoss
5 opginafers” kopil zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzeienia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,za zgodnosé 3 oryginalens” kopii

zawarte] umowy o Podwykonawstwo w nize] wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisoéw niezgodnych
7 zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wattosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonaweeg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonaweca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za sgodnoié 5 oryginater” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za godnoi? 5 onyginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigksze] niz
50 000 zk.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za 3godnosc 3 oryginatens” kopig zawartej umowy o Podwykonawstwo_ w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzeiemia do przedlozonej
poswiadczone] ,za ggodnos 3 oryginaten” kopil zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,

poswiadczone] ,,z@ 3g0dnoss 3 oryginatens”, kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty

wynagrodzenia sg dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy

P.z.p., w celu wykazania spefnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca obowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie

postgpowania o udzielenie zamoéwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowans przez Zamawiajacego lub

przediozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1)

2)

wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] .5z sgodnoss
% onyginafers”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi;

bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest umozliwic

Wykonawcy zgltoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na poktycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérej

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 12 lub koniecznoéé dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %

wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winv Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4

zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey;

osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy;
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5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nast¢pnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej 5w zgodnost
3 onginaters” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1)  powlerzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czg¢sci
do powierzenia Podwykonawcom;

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4)  zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22, Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy nastgpi po przedfozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwiazku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23, Wykonawca o$wiadcza, 1z przedmiot Umowy wykona bez—udziatu—Podmiotu—trzeeciego/
tub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, ROSA-BUD S.A., na zasoby ktorego
w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie

skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wykssialcenie,

kwalifikaie zawodowe lub doswiadezenie podmiotn treciego byly deklarowane do wykonania preedmiotn Unowy na

ugytek postgpowania o ndzielenie samowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy

przez ROSA-BUD S.A. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie

zobowigzany do:

1) =zastagpienia tego podmiotu innhym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spelniania ptzez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiot trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktéorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Lgczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: 1.237.725,71zt brutto (milion dwiescie
tryydziescs siedem tysigcy siedemset dwadgiesiia pigd stotych i siedemdsziesial jeden groszy), zawierajaca 23 % VAT.

2. Wskazana w ust. 1 warto§¢ przedmion1 umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr
1 do niniejszej Umowy.

3. Wartos¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).

4. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
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5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawee, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1)  koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zamowieniem;
2) koszty robét przygotowawczych, w  szczegdlnoscl  zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podiaczenia
1 zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy;
3) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej;
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i kierownikow robot;
5)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu,
7)  koszty wykonania przylaczy do siect infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8) koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
9)  koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;
10) podatek VAT.
6. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejsze] Umowy
nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci roboét podlegajacych zakryciu 1 robot zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych, koficowego oraz ostatecznego,

2. Do obowiazkdéw Wykonawey, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treéci Umowy, nalezy

w szczegolnosci:

1) opracowanie harmonogramu tzeczowo-finansowego tealizacji inwestycji,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowry,

4) powolanie Kierownika budowy i kierownikoéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

5) zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej,

6) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terente,

7)  przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialdow budowlanych spisu
materialoéw z deklaracjami zgodnosci, atestamni na wszystkie materialy budowlane, ktore beda
stosowane zgodnie z STWIOR oraz projektem budowlanym,

8) przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

9)  zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody przy
zastosowaniu zabezpieczenl wynikajacych z przepiséw BHP 1 ppoz.,

10) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu roboét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
irobdt czystego 1 nadajacego sie do uzytkowania,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i watunki prowadzenia robét budowlanych (zgodnie 5 Rogporsadzeniem Ministra
Infrastrukiury 5 dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaci dotyesaeef bespiecseristwa i ochrony sdrowia orazg planu
begpiecseristwa i ochrony sdrowia — Dg. U. Nr 120, pog. 1120 5 pdsn. zm.),

Opracowata: Kinga Niediwiecka-Reseyk, Anna Nyrek-Kocgkodaj
Kiasyfikagia budetowa: 926/ 92601/ 6050
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

22)

23)

24)

25)

Budowa boiska wielofunkeyjnego z zapleczem — etap 1,
w ramach zadania pod nazwg: ,,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW — Etap IIT”

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstegpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych 1 informacjt wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow réznych pracodawcow, Wykonaweca ma
ustanowic ,koordynatora” z wilasnych zasobdéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséow
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkryé roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzytzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materialéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na whasny koszt;

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami  prob, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych czynnoscl w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materiatow 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawrca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujace swoim
zakres odpowiedzialnosé za produkt i wykonang robote budowlana, a takze odpowiedzialnosc
w stosunku do osob trzecich na czas realizacji Umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz 2z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegblnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt whasny, za§wiadczenia wilasciwych jednostek 1 organow wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, dokumentacje
techniczna i protokoly rozruchowe zastosowanych instalacji 1 urzadzen (jesel dotyezy), protokoly
badan i sprawdzefi, atesty zageszczenia warstw podbudowy pod boiskiem, dokumenty
dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosct uzytkowych dla zastosowanych
materialéw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza lub o$wiadczentie uprawnionego geodety
o zlozeniu wniosku do wlasdwego organu, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika
budowy o ktorych mowa w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obslugi instalacji (jegedz dofyegy),

Opraconala: Kinga Nied$uiecka-Ressesyk, Anna Nyrok-Kocskoda
Klaspfikaga budsetoma: 926/ 92601/ 6050
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a w przypadku zamontowanych urzadzen (jese/i dotyeg)): karty gwarancyjne w jezyku polskim
1instrukeje uzywania w jezyku polskim,
26) zabezpieczenie wszystkich drzew, ktére znajduja si¢ na odcinku prowadzenia robdt, w miejscach
gdzie moze nastapic ich uszkodzenie (jeseli dotyegy);
27) dokonanie formalnosci zwiagzanych z odbiorem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.
3. Wykonawea musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.
4. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.
5. Szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
7. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych 1 nalozonych w trybie administracyjnym.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacjq przedmiotu niniejszej Umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

ptzedmiotu niniejszej Umowy.
§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionych faktur; faktury czesciowe beda obejmowaly wynagrodzenie
propotcjonalne do stopnia zawansowania rob6t wskazanego w ust. 3 pkt 2).

2. Dokumentami potwierdzajacymi prawidlowe wykonanie robot budowlanych, stanowiacymi podstawe
do wystawienia faktur, beda: obustronnie podpisane bezusterkowe protokoly odbioru
czesciowego (I - IV) i konicowego, potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonuje go upowazniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w Dzienniku budowy; jezeli
Wykonawea nie zglosi tych robot inspektorowi nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadamia robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;

2) odbioty czgsciowe - 4: odbior czesciowy po wykonaniu 25 %, 50 %, 75 % 1 90 % zakresu
przedmiotu umowy, zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce Harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

3) odbidr koncowy:

a) dokonuje si¢ go na pisemny wniosek Wykonawcy — zakonczenie robdt stwierdza  si¢
wpisem do Duziennika Budowy, a nastepnie w formie Protokotu odbioru koncowego
robdt,

b) po calkowitym, bezusterkowym zakonczeniu wszystkich robét 1 uslug skladajacych si¢ na
przedmiot umowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnodci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy
(orag zetoszonych preedstawicieli Podwykonaweow i Dalrzych Podwykonawedw, jeseli wykonywals odbierane

prace),
Opraconata: Kinga Niedwiecka-Resgesyke. Anna Nyrek-Koogkodaf
Kiagyfikaca budielona: 926 / 92601/ 6050
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d) przed rozpoczeciem odbior koficowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz
z potwierdzeniem zploszenia zakoficzenia budowy do odpowiednich sluzb (zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym).

4) odbiér ostateczny: zostanie on dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie Protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jako$ci. Podpisanie protokohu ostatecznego odbioru zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowiazati wynikajacych z zawartej z Zamawiajacym Umowy, dotyczacych usuwania wad.

4. Do odbioru robét w imieniu Zamawiajacego przystepowaé bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy gotowosci do odbiorow.

5. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania sie
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umow
o Podwykonawstwo.

6. W przypadku fakturowania czesci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzierl obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca wystawi faktury na: Gmine Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

10.Odbiér koficowy nastapi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

11.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie ptzez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokofu
odbiotu koficowego.

12. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbi6r m. in., jezeli Wykonawca nie wykonal ptzedmiotu umowy
w catoéci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

14.Strony postanawiaja, Ze tetmin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okredla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.

15. Szczegdly sposobu prowadzenia i odbioru poszezegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pistmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uptzednio jako wadliwych.

Opricowala: Kinga Nécdvieoka-Resgugyk, Anua Nyrek-Kocgfoday
Kiasyfiteacja buderona: 926/ 9260611 6050
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17.Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

18. Wykonawca wyznaczy datg odbioru robdt przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne].

19. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym 1 po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienic) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawea zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 120 miesigcy
(zgodnic se slosony pryes, Wykonawee oferlq) liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koficowego, jako zalacznik do protokoiu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktorych przyczyna sa wady thwiace
w dostarczonych matetiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezefi z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowal wadg przed uplywem tego terminu.

5. O wyktyciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najpozniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie duzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecic usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawey, a koszt wykonania prac w tym
zakresie poktyty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnied z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemne] reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreélonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podja¢ czynnosct
w celu usuniecia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmnie) raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawea usunie na swéj koszt niezwlocznie w ramach gwarancii.

14. Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy
w wysokogci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszezen Zamawiajacego 7 tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie

Opracowala: Kinga Nied-gviecka-Resgeryk, nna Nyrek-Kockodaj
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123.772,57 ztotych (sts dwadziescia 1ry tysiqee siedeset siedemdziesiqt dwa sfote [ prgldziesiat siedem grosgy) w
formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.
Zxvrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach 1 terminach:
a) 70 % wartosci whiesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia rekojmi za wady.
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umows wykonania prac przez
Wykonawce oraz shuizyé pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.
W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakonczenia robot tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robot.
Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokotu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaplaty faktury koncowe;.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdc je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone © koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapt
w wysokosci nominalnej.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazZnoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpuje nie pozniej nii w ostatnim dniu wainosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokodciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosct:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwioki,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwioki,

c) 3,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 1) lit. a 1 b)
niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiotze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za nie wywiazanie si¢ z zobowijzania zawartego w § 2 ust. 16 niniejszej Umowy dotyczacego
zlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
ptzez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Opracowala: Kinga NiedGuiecka-Ressogyk, Anna Nyrek-Koczhodaf
Klasyfikafa budieionw: 926/ 92601/ 6030
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Zamawiajacy zasttzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (#np.: papries Sadanie
fosenia w terminie okreslonym prees, Zamawiajqeego, dokumentu, 3 ktdrego bedgie wynikato, oy okresione
exynnosci wykonywane sq pryex pracownikdw  zatriduionych na  podstawie umowy o prace np.r kopie
sanonimizowanych umow o pracg, oswiadczente wilasne Wykonawey ip.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktorym
mowa w § 2 ust. 16 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek;

za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku
do terminu okreslonego § 2 ust. 11 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki;

za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inna osobg niz wskazana
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy/zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokoscl 0,5 %o
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
przypadek;

za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokoéci 20 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogdlnej

warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)

4)

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosct:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust, 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dziefi zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

¢) 1,50 % wynagtodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dziefi zwloki liczonej zgodnie z umows o Podwykonawstwo;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosct: 3,00 %

catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

za_nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczone] ,,gu ggodnosé 3 onjginafem” kopii projektu

umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany

w wysokosel: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

liczone za kazdy dzief zwloki

za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,.5a ggodnosd 3 oryeinatens” kopii

projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisane] kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosct: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzienl zwloki,

za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosct: 3,00 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia

Opraconata: Kinga Nieduiecka-Ressegyh, Anna Nyrek-Kocshodey
Klasyfikacia budiziona: 9261 92601/ 6050
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na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostate] po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:
1)  za pierwszy rozpoczety dziefi zwloki — w tym dniu,
2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym # tych dni.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejsze] Umowy (3 nalesnosci wynikajqeyeh 5 faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamodwied publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawea moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od calosci lub
czesci Umowy, zaliczajg si¢ w szczegdlnoscl nastepujace przypadki:

1) Wykonawca mniewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnoscl,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umows w sposéb niezgodny
ze STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowlacego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

2) Wykonawea narusza obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegolnosci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony s$rodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego 1 nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;

4)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ przedmiotu zamowienia na okres
diuzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6t w  terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te okolicznosc¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku
prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

6) Wrykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

7)  Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadiosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie, ktdry uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Opracovata: Kinga Niedniecka-Resgogyk, Anna Nyrek-Kocglovdaj
Kleagyfikega budiztona: 926/ 22661/ 6051
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Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodatczej

obejmujacej swoitn zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt 1 wykonang robote budowlana, a takze
odpowiedzialnoé¢ w stosunku do osob trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przediozenia projektu umowy/poswiadczone] ,,zu zgodnosé 5 oryginalen?” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczone] ,ga  gedrosi . onyginatens”  kopii  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sq dostawy lub uslugi,

3) koniecznosci wielokrotnepo  (win.Z2-krotnegs)  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5,00 % warto$ci
niniejszej Umowy,

Wykonawea nie ptzedstawia programu naptawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  flaprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowies);

Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesct lub wynikajacey

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

zwhoki Wykonawcy w usunigciu wad w calosci lub czedcl prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robdt

bez wskazania uzasadnionej przyczyny.
Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1)

2

3)

4)

6)

Wykonawea ma obowiazek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpiie opuszczenia terenu budowy;

Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

Wrykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robdt wg. stanu na dziefi odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

Wykonawcea zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywigzania sic Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcey;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu rob6t urzadzenia przez niego dostarczone;

Opraconata: Kinga Niedsuiecka-Resosyk, Anna Nyrek-Koegkodaf
Klasyfikaga budsgtona: 926/ 92601/ 6050
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7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢ wykonanych

robét oraz zakupionych materialow i urzadzen spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej

i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkéd, spowodowanych

niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z nintejszej Umowy, lub w razie nic

wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia tych
szk6d przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly byé kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca

zobowigzany jest do zabezpieczenia robot wykonanych,

11. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Opraconuta: Kinga Nied{wiecka-Rer

§ 13. DORECZENIA

Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej 1 musza
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.

W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczona w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na whasny koszt wszystkie odpady

i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Materialy pochodzace z rozbidrki stanowia wlasnosc
Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy wraz ze wskazaniem miejsca
i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatéw lub odpadéw.

Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong Zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (4. Dz U. 5 2076 r. pos. 1987 5 pégi. 3m.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (4. Dz U. g 2017 r peg. 519
g poFh. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodatce opakowaniami 1 odpadami
opakowaniowymi (4. Dz. U. 5 2016 . pog. 1863 5 pdsn. 3m.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwoé¢ dokonania zmian postanowierl niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdr, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferyeznymi w szezegélnoscl przez:

syk, Auna Nyrek-Koegkoday

S

Klasyfikaga budieton: 926/ 92601/ 6050
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a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosc;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa kotrzystne
dla Zamawiajacego;

€) spowodowanego okolicznoéciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnodci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie sznaje sie za sife wydszaq: smniejssenia podagy jakichkohviek materiatow
lub wrzadzer kontecznych do  realizagi preedmiotu wmowy,  frudnofei v gatrudnienin pracownikow
o kawvalifikagach niezbednych do wykonania predmiotu umony, istolnego wrostu cen materiatow lub nriadzen
niegbednyeh do realigacyi preedmiotu umowy;

f) z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania

nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w ptzypadku wsttzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania robdét  dodatkowych lub  zamiennych, ktdre
wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

J_\i

zmiany terminu i sposobu spelnienia éwiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosé na rynku materialéw lub urzadzeni niezbednych do wykonania 1 odbioru robét,

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacii przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawey lub rezvgnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy

na zasoby ktérvch Wykonawea powolywal sie — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy
Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

4) pozostale okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawey i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnoéci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
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whadciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamowienia,
co w zaleznodci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zaméwienia;

) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnic
odpowiednie] zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku
od towaréw i uslug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ushug. Wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto§é wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosct (nie bedacyeh ,witq wyssza’), grozacych
razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Wykonawea zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegélnych prac objetych Umowg lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ublegania si¢ o zmiang zawarte] Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemnv wniosek wraz z wyczerpujacvim 1 szczegdlowym uzasadnieniem;
4 E !

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonaweg mozliwoéci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
sie do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne ptzesunigcie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapt o tyle dni,
ptzez ile trwaly przyczyny, o ktorych mowa powyzej.

Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uptawnien, informowac sie wrzajemnie o wystapieniu
okolicznodci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie bedg stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoscl wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdltowe wyliczenie catkowite] kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawecy.

O wystapieniu  okoliczno$ci  mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych —zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Zmiana zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, pod rygorem

niewaznodci takiej zmiany 1 tylko w przypadkach okteslonych w niniejszej Umowie,
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§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych 2z realizacji Umowy lub pozostajacych w poérednim badz
bezposrednim zwiazku z Umows, na drodze negocjacii.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadows, zobowiazana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowey.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowis jej integralna czesc.

. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do

przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z je] numetrem,
szczegOlowym zakresem prac, datq zawarcia, taczna wartoscia oraz nazwsa 1 adresem kontrahenta,
z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milandwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (% Dz U. 3 2076 ., poz. 922) 1 jest zobowigzana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zalqezniki do Umowy:

1)
2)
3)
)
5)

Kompletna oferta Wykonawey
Dofkumentacia projektowa
STWiIORB

Pryedmiar

Harmonogram ryeczowo-finansowy
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