Postepowanie przetargowe nr: ZP.271.32 . TOM.2017
Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanowek

UMOWANR ....cccceenenannne.
(WZOR umowy)

zawartaw dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gmina Milanowek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowang przez:

mgr inZ. Wiestawe Kwiatkowskq — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imig i nazwisko) zamieszkatym ................... (adres zamieszkania)
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmag

.............................................. (petna nazwa firmy) z siedzibg w rozumieniu przepisow art. 28b
ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710) w

................................. (miejscowosé¢ i kod pocztowy), ul........., NIP.............., REGON
lub

gpeeeseattattasententansasnans ” prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedzibg w rozumieniu przepisoOw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) W .ceccevvrrervevrennnnnes
(miejscowosé i kod pocztowy), ul. ............ ,NIP............. ,REGON .....................

reprezentowana przez:

.......................... (Imig i NAZWISKO) = vevvesserssssssnsscssssnnansssssansasss (SANOWISKO)

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawcq”, za$ wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”
Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,,przetargu nieograniczonego”
nr ZP.271.32.TOM.17 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ,,Pzp’’.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ uregulowanie gospodarki
opadowej na terenie Gminy Milanowek
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia:
1) czesé 1 pn.: Budowa zwiekszenia retencji wéd opadowych w ulicy Podgdrnej (na odcinku
od ul. KoSciuszki do ul. Lesny Slad) w Milanéwku.
2) czes¢ 11 pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ul. Chrzanowskiej w ulice
Grodeckiego w Milanowku.
3) czes¢ III pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych w ulicy Podlesnej (na odcinku
od ul. Lesny Slad do ul. Owocowej) w Milanéwku.
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4) cze$¢ IV pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy Kosciuszki (na odcinku
od ul. Koscielnej do ul. Krakowskiej) w Milanowku.

5) c¢ze$¢ V pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgorna,
Mickiewicza i Starodeby w Milanowku.

6) czes¢ VI pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru
wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanéwku.

7) cze$¢ VII pn.: Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowq z retencjqg wod
przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanowku W zakresie zadan:

— zadanie nr 1 pn.. Budowa kanalizacja deszczowej w ulicach:  Ksigzenickiej,
Nowowiejskiej,  Lqgcznej,  Wysockiego,  Staszica,  Wysokiej, =~ Dembowskiej
w Milanowku. (Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowq z retencjq
wod przed odpltywem do rzeki Rokitnicy Starej);

— zadanie nr 2 pn.. Przebudowa drogi polegajgca na rozbudowie istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 719 (km 32+607+32+757).

8) czes¢ VIII pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej w Milanowku.
9) czes¢ IX pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowiej i Wylot w Milanowku.
3. Pelny zakres przedmiotu wraz z wymaganiami dotyczacymi jego realizacji okreslony jest w:
1) Dokumentacji technicznej, stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
2) Opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy

4. Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia .......eeeeee 2017 r., stanowigca
zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
technicznej, ponadto do wykonania tych robdt uzyje materiatow budowlanych, ktore beda
odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r, poz. 1332 t.j.) dalej jako ,,Prawo budowlane’’ oraz dokumentacji technicznej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng i nie wnosi co do nigj
zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, ponadto przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca uznaje,
ze dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem
technicznym i osobowym posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta
starannos$cia, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami
oraz przepisami prawa.

9. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, osobe
skierowang do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie roboét budowlanych i/lub
montazowych niezbednych do ukladania rurociagéw na caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

1) Wykonawca zobowigzuje si¢, iz ww. czynnos$ci bedg w okresie realizacji Umowy wykonywane
przez osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j.) ponadto zobowigzuje sie, ze bedzie
dokumentowat i przektadat stosowne dokumenty umozliwiajace przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisow np. w zawieranych miedzy
stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez w stosunku
do podwykonawcow.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 9 moze podja¢ decyzje
o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca
ma obowiazek, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa
w pkt 1), potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w
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ust. 9. Przedstawienie dowodow, o ktorych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

3) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako
zalacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wltasne Wykonawcy) dotyczace czynno$ci
wskazanych w ust. 9 i potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktorych mowa w ust. 9.

4) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopehienia
warunku o ktorym mowa w ust. 9, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentow o ktorych
mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie potwierdzajg postawionego warunku o ktorym
mowa W ust. 9 Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata okreslona
w niniejszej Umowie.

5) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
o prace pracownikdow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace.

10. W przypadku jesli w Umowie nie okreslono inaczej to kazde jej postanowienie odnosi si¢ do
danej czesci zamowienia.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego Pan Zbigniew Brzezinski, Pan Adam Adamczyk
2) postronie WYKONaWCY: ........cooviviiniiiiiiiiieenne.

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Klerownlk budowy: ...ccevvnininennnne.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji
pisemne;j.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach dla poszczegdlnych
czescl:

1) Czesé I. - nie pozniej niz od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r., (faktyczny termin realizacji
zamOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamOwienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

2) Czesé II. - nie podzniej niz od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r., (faktyczny termin realizacji
zamOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamOwienia Wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

3) Czesé Il - nie pdzniej niz od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r., (faktyczny termin realizacji
zamOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamOwienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/ rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

4) Czesé¢ IV. — od dnia zawarcia umowy, po przekazaniu terenu robét, do dnia 15.12.2018 r., (faktyczny
termin realizacji zamoOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaktada, iz minimalny
termin realizacji zamowienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania ternu budowy.

5) Czesé V. - nie p6zniej niz od dnia 02.01.2019 r. do dnia 15.12.2019 r., (faktyczny termin realizacji
zamowienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamowienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy /.
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6) Czesé VI. nie pozniej niz od dnia 02.01.2019 r. do dnia 15.12.2019 r., (faktyczny termin realizacji
zamoOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamoOwienia wyniesie 3 miesiace od daty przekazania terenu budowy/ rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

7) Czesé VII
— w zakresie zadania 1 - nie pozniej niz od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.12.2019 r., (faktyczny

termin realizacji zamowienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaktada, iz minimalny
termin realizacji zamowienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/
rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy.

— w zakresie zadania 2 - nie p6zniej niz od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r., (faktyczny
termin realizacji zamowienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaktada, iz minimalny
termin realizacji zamowienia wyniesie 3 miesiace od daty przekazania terenu budowy.

8) Czesé VIII. nie pdzniej niz od dnia 02.01.2019 r. do dnia 15.12.2019 r., (faktyczny termin realizacji
zamoOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaklada, iz minimalny termin realizacji
zamOwienia wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/ rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

9) Czesé IX. nie podzniej niz od dnia 02.01.2019 r. do dnia 15.12.2019 r., (faktyczny termin realizacji
zamOwienia zgodnie z oferta Wykonawcy). Zamawiajacy zaktada, iz minimalny termin realizacji
zamOwienia Wyniesie 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy/rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie i prawidlowe wykonanie robot budowlanych bedzie
obustronnie podpisany protokoél odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane
zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/
lub z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcéw: /-/ (nalezy podaé nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi) zawierajac z nimi
stosowne umowy W formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/ (odpowiednio,
zgodnie z ofertg wpisany zostanie numer cze$ci zaméwienia).

1) Wpykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana o0sob, danych kontaktowych Podwykonawcéw, Ilub o0sob
do kontaktow z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okre§lonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tre$ci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poSwiadczong ,,za zgodnosé

z oryginalem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawarte] umowy o Podwykonawstwo
w _ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji technicznej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaptaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartos$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o0 podwykonawstwo terminu wykonania
robdt niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy W terminie okreSlonym w ust. 4 pkt 1 od dnia przedtozenia poswiadczonej
»Za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku okre§lonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé
z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego — hiniejsze wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego;

o o
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3) Zamawiajagcy w szczeg6Olno$ci zglosi_ w_formie pisemnej zastrzezenia do przeditozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6 z wyjatkiem okreslonym w ust. 6 pkt 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej

Zamawiajacemu, poswiadczonej ,za zgodnos¢ =z oryginalem”, kopii zawartej umowy

o Podwykonawstwo, terminy zaplaty wynagrodzenia sa dituzsze niz wskazane w ust. 10,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelnienia przez niego warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

lub przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,,za zgodnosé
z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Konieczno$¢ wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,

o0 ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5

% wartoéci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego

od Umowy z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
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2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysoko$ci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosc
z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
19.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czgéci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,;
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementow
przedmiotu umowy, w ramach danej cze$ci, nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
oswiadczen Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwiazku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy
zostaly uregulowane.
23.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia \Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe, o ktéorych mowa w ust. 23.
24.Podmiot trzeci, o ktorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodg
Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.
§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. *Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czesci ...... 1) | PN
ustala si¢ na kwote ryczaltowa w wysokoSci: ..............u.ee. zt brutto (stownie: .................
zlotych), zawierajaca .... % podatek VAT, ................. zt netto. W przypadku gdy Wykonawca

ztozy oferte na cze$¢ nr VII pn.: Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowq z retencjg
wod przed odplywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanowku wynagrodzenie Wykonawcy w
zakresie dwoch zadan tacznie wynosié bedzie ..........ooiiiiiiiiiiiii zt brutto (stownie:
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........ ztotych), zawierajaca .... % podatek VAT, ................. zt netto, z czego warto$¢
nr:
Budowa kanalizacja deszczowej w ulicach:  Ksigzenickiej, Nowowiejskiej, Lqcznej,
Wysockiego,  Staszica, Wysokiej, ~ Dembowskief ~ w  Milanéwku  Wynosi
.............................. Zinetto, ........oooiiiiiii e ZE DrUttO
Przebudowa drogi polegajaca na rozbudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 719 (km
32+607+32+757) WYNOST «.vnvnerereeaniniieieianannnns Zhnetto, ...oooeii
7k brutto’

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

koszty zwiazane z realizacja robdt budowlanych objetych zamoéwieniem,

koszty robot przygotowawczych, w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia
kontraktu,

koszty innych prac okreslone w projekcie umowy oraz w dokumentacji techniczne;j,

koszty zapewnienia kadry kierowniczej,

koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot budowlanych
przez uprawnionego geodete w tym koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie oraz
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

koszty wykonania niwelacji terenu,

koszty nadzoru ogrodniczego przy istniejagcym drzewostanie oraz koszty wykonania prac
ziemnych przy istniejacym drzewostanie, ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z wydanymi
warunkami oraz decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie oraz w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig
w Urzgdzie Miasta Milanowka,

koszty nadzoru prowadzonego przez MPWiK Sp. z o. o. nad przebudowa sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej,

koszty wykonania przytaczy do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu,

podatek VAT,

koszty usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura;

5. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego odpowiedniego za wykonanie danej

czgsSci.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci niniejszej

Umowy nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia
okreslonego w umowie jako termin rozpoczecia jej realizacji w odniesieniu do danej czesci,

2) sprawdzenie iloSci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow czgsciowych i koncowego,

3) Zamawiajagcy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob, w celu omawiania biezacych

! *Wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy Umowa obejmowaé bedzie wykonanie wiecej niz jednej czesci zamoéwienia, okreslane
bedzie osobno dla kazdej czgsSci zamowienia poprzez wydzielenie kolejnych ustgpdw w paragrafie 6
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spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty
si¢ w miarg¢ potrzeb, w dniu okre§lonym przez Zamawiajacego.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

posiadanie przez caty okres realizacji zamowienia waznej polisy OC (od dnia rozpoczgcia
robot, okreslonego w umowie (§4 ust. 1 odpowiednio pkt 1-9) do dnia zakonczenia realizacji
umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz:

— czesénr | - 90 000,00 zt

— cze$¢ nr 11— 50 000,00 zt

— cze$¢ nr 111 — 150 000,00 zt

— cze$¢ nr IV — 200 000,00 zt

— czg$¢ nr V — 500 000,00 zt

— c¢zg$¢ nr VI — 350 000,00 zt

— c¢zg$¢ nr VII — 3 000 000,00 zt

— c¢zg$¢ nr VIIT — 350 000,00 zt

— c¢zg$¢ nr IX — 350 000,00 zt

w przypadku uptywu terminu na jaki zostala wydana polisa ubezpieczeniowa, Wykonawca
w terminic do 3 dni przed uplywem jej wazno$ci, samodzielnie, bez wezwania
Zamawiajacego, przedlozy nowy dokument potwierdzajacy objecie ochrong ubezpieczeniowa
w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do realizacji niniejszej umowy
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien uwzglednia¢ m.in. poszczegdlne
zakresy prac (przy uwzglednieniu pozycji kosztorysu ofertowego), termin ich wykonania.
zaawansowanie w odniesieniu do catosci prac danej cze$ci w ilo$ci procentowej, okreslenie
wartosci tych prac. Harmonogram zostanie dostarczony najpéozniej w dniu podpisania umowy,
obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie prac przy zastosowaniu technologii
bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego dla czesci VI i VII zad. 1,

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikow robot posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane w specjalnosciach okreslonych w SIWZ,

do obowigzkéw Kierownika budowy naleze¢ bedzie w szczegodlnoSci przejecie terenu
budowy, prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,
opracowanie planu BIOZ oraz inne czynnosci zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego,
przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialdéw budowlanych
spisu materiatdéw z deklaracjami zgodnos$ci, atestami na wszystkie materialty budowlane, ktore
beda stosowane zgodnie z dokumentacjg techniczna,

przekazywanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz
umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséow BHP i ppoz, a takze ponoszenie
kosztow zuzycia wody i energii,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
opracowanie (wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem odpowiednich opinii) w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu az do jej catkowite]
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. Organizacja ruchu po
zakonczeniu robot musi odpowiadac¢ stalej organizacji ruchu obowiazujacej dla tej konkretnej
drogi.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czg¢éci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
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w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku do pokrycia kosztow, w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.

13) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii,

14) zapewnienie wstgpu na plac budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okre§lonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.
13321t.j.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

15) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roznych pracodawcow, Wykonawca ma
ustanowi¢ koordynatora, o ktorym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 1666 t.].),

16) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu przy czym
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego, zasady zgtaszania tych robot okreslone sa w § 8 ust. 9 niniejszej Umowy,

17) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej oraz Opisie
przedmiotu pamowienia,

18) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialdéw. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen 1 odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych,

20) zaangazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy; dostarczanie materiatow i urzadzen, niezb¢dnych do wykonania Umowy,

21) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca Kkorzysta
z Podwykonawcow,

22) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczeg6lnosci: kompletna
dokumentacje powykonawcza na koszt wilasny w tym geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, zas$wiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoty rozruchowe
instalacji i urzadzen (jezeli dotyczy), protokoty badan i sprawdzen, atesty zaggszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujagcymi przepisani prawa, dokumenty gwarancyjne,
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w Prawie budowlanym, instrukcje obstugi
instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): Karty
gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim,

23) dokonanie formalno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Wykonawca poinformuje mieszkancow ulicy, na ktorej prowadzone bedg roboty, 0 prowadzonych
pracach poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed terminem planowanego wejscia w teren Z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy
rowniez poinformowa¢ Zamawiajacego o planowanym terminie wejscia w teren w celu
opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Milanowka.

4. Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wigc Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowigzany jest do powiadomienia wilascicieli sieci o zamiarze prowadzenia rob6t. Wykonawca
powinien wyegzekwowac od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sie
w zasiggu objetej pracami na terenie Miasta Milanowka. Wykonawca zobowigzany jest do
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regulacji odkrytych urzgdzen do poziomu odtwarzanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami
urzadzen.

5. Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

7. Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaty
opisane w STWIiORB oraz Opisie przedmiotu zaméwienia.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktorych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

9. Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy
wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

12. Wykonawca bedzie zobowigzany w sytuacji, o ktérej mowa w 12 ust. 2 pkt 5, do opracowania
w terminie nie dtuzszym niz 5 dnia od dnia wezwania przez Zamawiajacego lub od dnia
wystagpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w przywotanym zapisie, do opracowania w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym Programu naprawczego. Wykonawca ma mie¢ na wzgledzie, ze Program
naprawczy to przygotowany przez Wykonawce plan dziatanh majacy na celu nadrobienie op6znien
i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegélnosci: zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot,
ktorych termin wykonania juz uplynal, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,
w tym wskazanie konkretnych srodkdéw i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych
termindw realizacji poszczegolnych etapow robot oraz ewentualnie daty zakonczenia.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI | ODBIORU

1. Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe za wykonanie poszczegdlnych czgsci zamowienia
na podstawie obustronnie podpisanych, nie zawierajgcych wzmianek o stwierdzonych wadach lub
usterkach, protokotéw odbioru czgsciowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

2. Platno$¢ czgéciowa realizowana bedzie w okresach miesigcznych za wykonanie robdt
budowlanych dla danej czeSci zamdwienia wg zaawansowania rzeczowego na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu 0 ceny
przedstawione w kosztorysie ofertowym. Zastrzega si¢ jednoczesnie, iz platno$¢ czgSciowa nie
moze przekroczy¢ warto$ci 80% ceny przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3. Zastrzega si¢ jednocze$nie, ze dla czes$ci 4 niniejszego zamowienia publicznego przewidziano
ptatno$¢ czgsciowa o wartosci nie mniejszej niz 50 000,00 zi, ktoéra nastapi nie pdzniej niz
do dnia 15 grudnia 2017 r.

4. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ pozostalej wartosci 20% wynagrodzenia, w ramach danej
czes$ci, Wykonawcy po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego potwierdzonych obustronnie
podpisanym protokotem odbioru koncowego nie zawierajgcym wzmianek o stwierdzonych
wadach lub usterkach w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.

6. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robot budowlanych, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokol odbioru odpowiednio
— czesciowego lub koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.
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7. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy oraz uméw 0 Podwykonawstwo.

8. W przypadku fakturowania czgéci lub calo$ci prac stanowigcych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

9. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢, pisemnie, Zamawiajagcemu do odbioru roboty zanikajace
i podlegajace zakryciu, przy czym Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia czynnoSci
odbiorowych w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zgtoszenia z zastrzezeniem, ze z czynnosci tych
sporzadzi protokot.

10.Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie czesci LILIILIV,V,VI, VII zad.1, VIII,
IX wystawi faktur¢ na: Gmine Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek, a w zakresie
czesci VII zad. 2 faktura zostanie wystawiona na rzecz Mazowieckiego Zarzadu Droég
Wojewodzkich w Warszawie. Faktura ta zostanie wystawiona na nabywce: Wojewédztwo
Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP  113-245-39-40;
Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczona do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Warszawie. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie,
a wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym
za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MZDW.

11.Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robot objetych
niniejsza Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwierdzong
przez Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

12. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgtoszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu dokonania odbioru czesciowego lub koncowego. Do zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie
przedmiotu zamoéwienia wraz kompletng dokumentacjg powykonawcza oraz ilo§cig wbudowanego
materiatu.

13.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie
nie pozniejszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
i osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

14.7Zakonczenie robot stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole
odbioru koncowego robot.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy ma prawo przerwacé odbidr konicowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przestawit kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do wusunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawceg wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuni¢cia wady nie dtuzszego jednak niz 24 dni. W
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przypadku nie usuni¢cia wady w tym terminie Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z uprawnienia
do wykonania zastepczego a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

20.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.Po uplywie okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru ostatecznego,
z ktorych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

22.Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg zasad
okreslonych w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 9. GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dang czesé na
okres ........ miesiecy (zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertg) liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot nie zawierajacego wzmianek o wadach lub usterkach.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zakacznik
do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich usterek
i wad, jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatow/urzadzen, ktérych przyczyna sa
wady tkwiace w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych. Wykonawca usunie rowniez wady
i usterki ujawnione w wykonanych pracach budowlanych jak np. niewlasciwe zageszczenie gruntu.

3. Termin gwarancji na odtworzony po zajeciu pod prowadzone roboty pas drogowy zostanie
okreslony oddzielenie w decyzji Zarzadcy Drogi.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu, o czym Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie.

5. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
1 gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie
maksymalnie do 30 dni od dnia ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego
ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

7. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

8. Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swodj koszt niezwlocznie w ramach
gwarancji.

9. Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(dla kazdej czesci osobno) w wysokosci: 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie Wykonawcy dla
wlasciwej czesSci, W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w KwoCie .....cc.eeeeee. zlotych (sfownie: ...................
zlotych) w formie ......u.uee.e przed podpisaniem umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
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b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rgkojmi
za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4
ust. 1 pkt. 1-9 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do dnia faktycznego zakonczenia robot tj. podpisania koncowego
protokotu odbioru robot.

5. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokotu odbioru robot, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaptaty faktury koncowe;j.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastgpi
w wysoko$ci nominalne;.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, nastepuje nie poZniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za opdznienie z tytutu nieterminowe;j realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwtoki,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki,

c) 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastgpny dzien zwtoki, po terminach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1 lit. a i
b) niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za nie wywigzanie si¢ z zobowigzania zawartego w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy dotyczacego
ztozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych
czynno$ci przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg zwigzanych
z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowigzania
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej
Umowy (np.: poprzez zadanie zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
dokumentu, z ktorego bedzie wynikalo czy okreslone czynno$ci wykonywane sa przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie zanonimizowanych
umow o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.);

4) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopeinienia warunku,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy za kazdy przypadek;
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5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogodlnej warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy;

6) za odstapienic od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 wust. 1** niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 wust. 1** niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowa 0 Podwykonawstwo,

c) 0,55 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 wust. 1** niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowg o Podwykonawstwo;

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o terminach wskazanych w ust. 3 pkt 1) lit. a) - ) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1,00%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1** niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki

4) za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,.za zgodnosé¢ z oryginatem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 5 ust. 10) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
W § 6 ust. 1** niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia, na zasadach ogdlnych, od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej
po zaplaceniu przez Wykonawce kary umownej.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie r¢kojmi Zamawiajgcemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% wartosci okreslonej w§ 6
ust. 1** niniejszej Umowy w sytuacji gdy nie przedtozy harmonogramu rzeczowo-finansowego
najpo6zniej w dniu podpisania umowy liczong za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
gvynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy (z naleznosci wynikajqcych z faktur).

2 ¥k Wynagrodzenie to nalezy rozumie¢ jako wynagrodzenie nalezne za wykonanie danej cze$ci zaméwienia. W przypadku gdy
Wykonawca bedzie wykonywat wigcej niz jedna czes¢, wowczas wynagrodzeniem bedacym podstawa do naliczenia kar umownych bedzie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tej czesci dla ktorej istnieja przestanki do zastosowania przewidzianych sankcji.
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§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze
ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
niniejszej Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktore mogg skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od catosci lub
czesci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z dokumentacjg techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach
okreslonych w niniejszej Umowie. Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na
usunigcie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw
tego terminu;

Wykonawca narusza obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,

a w szczegolnosci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska

i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

jezeli nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy zachowanie

terminu a Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na

zagrozenie wykonania robot w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te¢ okoliczno$¢, zachowania termindéw realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje

w tym przypadku prawo odstgpienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie

dochowanie terminu realizacji robdt okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej] Umowy,

Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o czym mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlo$ci lub zostal wydany nakaz zajecia

majatku Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadltosciowe i naprawcze (Dz. U. z 2016r., poz. 2171 t.j.),

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone

aktem oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robotg
budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas realizacji
niniejszej Umowy, w takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobligowany do pobrania kary

umownej okreslonej w §11 pkt 6.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopi
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) braku przedtozenia poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5,00
% warto$ci niniejszej Umowy,

10) Wykonawca podzleca cato$¢ robot Iub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub

wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy rowniez w nastgpujacych przypadkach:
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1) zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub cze$ci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych migdzy Stronami terminow, ktore to prace zostaly okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru

robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpézniej w terminie 14

dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawcg;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robot wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg wartos$¢

wykonanych robot oraz zakupionych materiatbw 1 urzadzen spelniajacych wymagania

dokumentacji technicznej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie

od Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkod, spowodowanych

niewlasciwym wykonywaniem obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie

wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkdd przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktdre ani Zamawiajacy,

ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy shuzy tylko wynagrodzenie
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

11.0Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

N

§ 13. DORECZENIA

Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej
I musza by¢ dorgczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianie adresow do korespondencji.

W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany
adres bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczong w dacie jej zwrotu.
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4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.
§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwa¢ z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegblno$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pozn.
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
t.j.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z p6zn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot, ktdre sg spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegélnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie
mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktorym nie mozna zapobiec, w szczego6lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie¢ za site wyzszq:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzqdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow kwalifikacjach niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatlow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

f) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

h) spowodowanego konieczno$cia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen niezbgdnych do wykonania i odbioru
robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
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¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania UmoOwy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/
Podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod
warunkiem, iz nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

4) pozostate okolicznoéci powodujace mozliwos¢ zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego
skutkujace nie mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkow
budzetowych i terminow ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkow i cel, ktore podwyzszg lub obnizg ceng przedmiotu zamowienia,
co w zaleznos$ci od rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem
lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

C) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdrej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wej$cia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku
od towarow i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i uslug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

d) w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedgcych ,,sitqg wyzszq”),
grozacych razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czg¢$ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmian¢ zawartej Umowy,
dostarczajgc  Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujagcym i szczegoétowym
uzasadnieniem; Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym
terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

. Zamawiajagcy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie

si¢ do ztozonego wniosku 1 powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

. Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,

przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

. Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu

okolicznosci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym

dowiedzialy si¢ o wystgpieniu sity wyzsze;j.

. Wszelkie ewentualne zmiany okre$lone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie beda stanowi¢

podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. c¢), kazda ze Stron moze

wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegoOlnosci szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

O wystgpieniu okoliczno$§ci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za

1.

zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.
§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 t.j.), ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich
sporow powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadows, zobowigzana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego =zalatwienia sporu, Strony poddadza spor pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$c.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOlowym zakresem prac, datg zawarcia, 1aczng warto$cia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina
Milanéwek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i jest zobowigzana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okre$lonych w powotanej
ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqczniki do Umowy:

1)
2)
3)

Oferta Wykonawcy
Dokumentacja techniczna
Opis przedmiotu zamowienia
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