Postepowanie prretargowe nr: ZP.271.32 . TOM.2017
Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanowek

UMOWA NR W/272/640/TOM/648/17

zawarta w dniu 05.12.2017 roku, w Milanowku

pomiedzy:

Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowang przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowskq — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

a

Panem Pawlem Oweczarkiem

zamieszkatym przy ulicy Wiadystawa Jagietty 26 w Chylicach,
96-313 Jaktoréw

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmg Pawel Owczarek
PA-MI ustugi melioracyjne i budowlane z siedzibg w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) w Chylicach,
96-313 poczta Jaktordw, ul. Wiadystawa Jagietty 26, NIP 8381550396 REGON 750136747

reprezentowang przez:

Pana Pawla Owczarka
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
zas$ wspoOlnie zwanych dalej ,,Stronami”
Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe¢ zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,przetargu nieograniczonego”
nr ZP.271.32.TOM.17 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ,,Pzp’’.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowal uregulowanie gospodarki
opadowej na terenie Gminy Milanéwek
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacych czegsci zamowienia:
1) czgs¢ I pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych w ulicy Podgdrnej (na odcinku
od ul. KoSciuszki do ul. Lesny Slad) w Milandwhku.
2) czgs$¢ Il pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ul. Chrzanowskiej w ulice
Grodeckiego w Milandowku.
3) czes$¢ Il pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych w ulicy Podlesnej (na odcinku
od ul. Lesny Slad do ul. Owocowej) w Milanéwku.
4) cze$¢ IV pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy KoSciuszki (na odcinku
od ul. Koscielnej do ul. Krakowskiej) w Milanowku.
5) czgs¢ V pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgdrna,
Mickiewicza i Starodeby w Milanowku.
6) cze$¢ VI pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru
wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanowku.
7) czes¢ VI pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej w Milanowku.
8) czes¢ IX pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowiej i Wylot w Milanowku.
3. Pelny zakres przedmiotu wraz z wymaganiami dotyczacymi jego realizacji okreslony jest w:
1) Dokumentacji technicznej, stanowiacej zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
2) Opisie przedmiotu zamdéwienia stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy

Opracowata: Joanna Sierpitiska
Klasyfikacja budzetowa: 900/90001/6050



Postepowanie przetargowe nr: ZP.271.32 . TOM.2017
Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanéwek

4. Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 23 pazdziernika 2017 r., stanowigca
zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w
Dokumentacji technicznej, ponadto do wykonania tych robét uzyje materialéw budowlanych,
ktore beda odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
1, poz. 1332 tj.) dalej jako ,,Prawo budowlane’” oraz Dokumentacji technicznej.

6. Wykonawca osSwiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacjg techniczna i nie wnosi co do nigj
zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, ponadto przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca uznaje,
ze Dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedz¢ oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowg z nalezytg
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami
oraz przepisami prawa.

9. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, osobe
skierowana do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robdét budowlanych i/lub
montazowych niezbednych do ukladania rurociagéw na caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

1) Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. czynno$ci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane
przez osobg zatrudniong na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 tj.) ponadto zobowigzuje sie, ze
bedzie dokumentowal i przekladal stosowne dokumenty umozliwiajace przeprowadzenie
kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych
miedzy stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w
stosunku do podwykonawcow.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 9 moze podjaé decyzje
o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca
ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa
w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w
ust. 9. Przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

3) Wykonawca bedzie sktadal u Zamawiajacego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako
zalgeznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wlasne Wykonawcy) dotyczace czynnosci
wskazanych w ust. 9 i potwierdzajace spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 9.

4) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopehienia
warunku o ktéorym mowa w ust. 9, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 1) lub przedlozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktérym
mowa w ust. 9 Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysokos¢ zostata okreslona
w niniejszej Umowie.

5) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
o prace pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia 0sob na podstawie uméw o prace.

10. W przypadku jesli w Umowie nie okreslono inaczej to kazde jej postanowienie odnosi sie do
danej czgsci zamdwienia.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sg:
1) po stronie Zamawiajacego Pan Zbigniew Brzezinski, Pan Adam Adamczyk
2) po stronie Wykonawcy: Pan Pawel Owczarek
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3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Pan Marcin
Kulezyk

2. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywaé si¢ bedzie drogg korespondencji
pisemnej.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach dla poszczegélnych
czesci:
1) Cze$é I - nie pdiniej, niz w terminie 3 miesiecy od momentu przekazania terenu budowy, ktéry nastapi
nie wezes$niej niz w dniu 02.01.2018 r.
1) Cze$é Il - nie pézniej, niz w terminie 3 miesigcy od momentu przekazania terenu budowy, ktory
nastapi nie wezesniej niz w dniu 02.01.2018 r.
2) Czesé II. - nie pozniej, niz w terminie 3 miesiecy od momentu przekazania terenu budowy, ktory
nastgpi nie wezesniej niz w dniu 02.01.2018 r.
3) Crzesé IV. — w terminie 3 miesi¢cy od momentu przekazania terenu budowy, ktéry nastgpi nie weze$niej
niz w dniu zawarcia umowy.
4) Czes¢ V. - nie pdzniej, niz w terminie 3 miesi¢cy od momentu przekazania terenu budowy, ktory
nastapi nie wezesniej niz w dniu 02.01.2019 r.
5) Cres$é VI - nie pOzniej, niz w terminie 3 miesigcy od momentu przekazania terenu budowy, ktéry
nastgpi nie wcze$niej niz w dniu 02.01.2019 r.
6) Czes¢ VIII - nie pdzniej, niz w terminie 3 miesigcy od momentu przekazania terenu budowy, ktéry
nastgpi nie wezesniej niz w dniu 02.01.2019 r.
7) Czes¢ IX. - nie pdzniej, niz w terminie 3 miesiecy od momentu przekazania terenu budowy, ktory
nastapi nie wezesniej niz w dniu 02.01.2019 r.
2. Dokumentem potwierdzajagcym zakonczenie i prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych bedzie
obustronnie podpisany protokél odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych Podwykonawcéw
(zmiana 0sob, danych kontaktowych Podwykonawcéw, Ilub oséb do kontaktéw z nimi)
w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcdow,
ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
1 dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za zgodnosé¢
z oryginalem” Kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodnosS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem” kopii zawartej] umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz Dokumentacji technicznej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 4 pkt 1 od dnia przedlozenia poswiadczonej

»2a zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé

z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczona ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezemia do przedfozonej
poswiadczone] ,,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6 z wyjatkiem okreslonym w ust. 6 pkt 6.

Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej

Zamawiajagcemu, posSwiadczonej ,za zgodno$S¢ z oryginalem”, kopii zawartej umowy

o Podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub usthugi;

2) Dbezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Konieczno$¢ wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5

% wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia Zamawiajacego

od Umowy z winy Wykonawecy.

17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnoSci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia

Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,.za zgodnosé
z oryginafem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
19.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$é¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy, w ramach danej czeSci, nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
oSwiadczen Wykonawcey oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwiazku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy
zostaly uregulowane.
23.Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie:

1) czegsci I pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych w ulicy Podgornej (na odcinku od
ul. KoSciuszki do ul. Lesny Slad) w Milandwku ustala sie na kwote ryczaltowa w wysokosci:
110 705,73 zt brutto (stownie: sto dziesiec tysiecy siedemset pieé ztotych 73/100) zawierajacg
23 % podatek VAT, 90 004,66 zt netto.

2) czesci II pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ul. Chrzanowskiej w ulice
Grodeckiego w Milandwku ustala si¢ na kwote ryczattowa w wysokosci: 64 581,16 zt brutio
(stownie: szeScdziesigt cztery tysigce pigéset osiemdziesigt jeden zlotych 16/100) zawierajaca
23 % podatek VAT, 52 505,01 zt netto

3) czesci I pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych w ulicy Podlesnej (na odcinku od
ul. Lesny Slad do ul. Owocowej) w Milanéwku ustala sie na kwote ryczaltowa w wysokosci:
169 324,30 zt brutto (sfownie: sto szeScdziesigt dziewigé tysiecy trzysta dwadzieScia cztery
zlote 30/100) zawierajacg 23 % podatek VAT, 137 662,03 zt netto.

4) czesci IV pn.: Budowa zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy KoSciuszki (na odcinku od
ul. Koscielnej do ul. Krakowskiej) w Milanéwku ustala si¢ na kwote ryczattowa w wysokosci
205 940,84 zt brutto (slownie: dwiescie pieé tysigcy dziewigéset czterdziesci zlotych 84/100)
zawierajaca 23 % podatek VAT, 167 431,58 zt netto.
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5) czgsci V pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgdrna,
Mickiewicza i Starodeby w Milanowku ustala sie na kwote ryczaltowa w wysokoS$ci
484 690,92 zt brutto (stownie: czterysta osiemdziesigt cztery tysigce szeSéset dziewieldziesigt
ziotych 92/100) zawierajaca 23 % podatek VAT, 394 057,66 zt netto.

6) czesci VI pn.:Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody
do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanowku ustala si¢ na kwote ryczalttowg w wysokosci
338 419,42 zt brutto (stownie. trzysta trzydziesci osiem tysiecy czterysta dziewigtnascie zlotych
42/100) zawierajaca 23 % podatek VAT, 275 137,74 zt netto.

7) czgsci VI pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej w Milanéwku ustala sie na kwote
ryczaltowa w wysokosci 354 625,46 zt brutto (stownie: trzysta piecdziesiat cztery tysigce
sze$¢set dwadziescia pie¢ ztotych 46/100) zawierajaca 23 % podatek VAT, 288 313,38 zt
netto.

8) czesci IX pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowiej i Wylot w Milanéwku ustala si¢ na
kwote ryczaltowa w wysokosci 337 418,85 zt brutto (stownie: trzysta trzydzieSci siedem
tysigcy czterysta osiemnascie ztotych 85/100) zawierajaca 23 % podatek VAT, 274 324,27
zt netto.

2. Wskazane w ust. 1 pkt 1-8 wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawcg, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

— koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

— koszty robdt przygotowawczych, w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia
kontraktu,

— koszty innych prac okreslone w projekcie umowy oraz w Dokumentacji techniczne;j,

— koszty zapewnienia kadry kierowniczej,

— koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych
przez uprawnionego geodete w tym koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie oraz
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— koszty wykonania niwelacji terenu,

— koszty nadzoru ogrodniczego przy istniejacym drzewostanie oraz koszty wykonania prac
ziemnych przy istniejacym drzewostanie, ktore nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami oraz decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw
w Warszawie oraz w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig
w Urzedzie Miasta Milandwka,

— koszty nadzoru prowadzonego przez MPWiK Sp. z o. o. nad przebudows sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej,

— koszty wykonania przytaczy do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

— koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu,

— podatek VAT,

— koszty usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg;

5. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego odpowiedniego za wykonanie danej
czesci.

98]

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej
Umowy nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia
okreslonego w umowie jako termin rozpoczecia jej realizacji w odniesieniu do danej czesci,
2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu i roboét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czgsciowych i koncowego,
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Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z wudzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob, w celu omawiania biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaly
si¢ w miare potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajacego.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy
w szczegOlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

posiadanie przez caly okres realizacji zamdéwienia waznej polisy OC (od dnia rozpoczecia
robot, okreslonego w umowie (§4 ust. 1 odpowiednio pkt 1-8) do dnia zakonczenia realizacji
umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz:

— czg$énrI-90 000,00 zt

— cze$¢ nr IT— 50 000,00 zt

— cze$¢ nr 111 — 150 000,00 zt

— cze$¢ nr IV — 200 000,00 zt

— cze$¢ nr V— 500 000,00 zt

— cze$¢ nr VI-350 000,00 zt

— cze$é nr VIII - 350 000,00 zt

— cze$¢ nr IX — 350 000,00 zt

w przypadku uptywu terminu na jaki zostata wydana polisa ubezpieczeniowa, Wykonawca
w terminie do 3 dni przed uplywem jej waznosci, samodzielnie, bez wezwania
Zamawiajacego, przedlozy nowy dokument potwierdzajacy objecie ochrong ubezpieczeniowsa
w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do realizacji niniejszej umowy
w porozumieniu z Zamawiajacym. Harmonogram powinien uwzglednia¢ m.in. poszczegdlne
zakresy prac (przy uwzglednieniu pozycji kosztorysu ofertowego), termin ich wykonania.
zaawansowanie w odniesieniu do catosci prac danej czgsci w ilosci procentowej, okreslenie
wartosci tych prac. Harmonogram zostanie dostarczony najp6zniej w dniu podpisania umowy,
obowiagzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie prac przy zastosowaniu technologii
bezwykopowej metoda przewiertu sterowanego dla czesci VI,

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane w specjalnosciach okreslonych w SIWZ,

do obowiazkéw Kierownika budowy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci przejecie terenu
budowy, prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,
opracowanie planu BIOZ oraz inne czynnosci zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego,
przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych
spisu materiatléw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materiaty budowlane, ktore
beda stosowane zgodnie z Dokumentacjg techniczna,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz
umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz, a takze ponoszenie
kosztow zuzycia wody 1 energii,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
opracowanie (wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem odpowiednich opinii) w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu az do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdt. Organizacja ruchu po
zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu obowiazujacej dla tej konkretnej
drogi.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci badz majatku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku do pokrycia kosztéw, w przypadku
naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego.
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13) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

14) zapewnienie wstepu na plac budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1332) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

15) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roéznych pracodawcdéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ koordynatora, o ktorym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 1666 t.].),

16) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robodt ulegajacych zakryciu przy czym
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych Zamawiajacego zobowigzany jest odkryé roboty
lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego, zasady zglaszania tych robodt okreslone sa w § 8 ust. 9 niniejszej Umowy,

17) stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej oraz Opisie
przedmiotu pamdwienia,

18) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych,

20) zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy; dostarczanie materialow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania Umowy,

21) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

22) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza na koszt wilasny w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami
i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoty rozruchowe
instalacji 1 urzadzen (jezeli dotyczy), protokoty badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, dokumenty gwarancyjne,
oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w Prawie budowlanym, instrukcje obstugi
instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): karty
gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim,

23) dokonanie formalno$ci zwiazanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Wykonawca poinformuje mieszkancéw ulicy, na ktdrej prowadzone beda roboty, o prowadzonych
pracach poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed terminem planowanego wejscia w teren z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy
réwniez poinformowaé Zamawiajagcego o planowanym terminie wejScia w teren w celu
opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Milanéwka.

4. Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wigc Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowiagzany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robdt. Wykonawca
powinien wyegzekwowaé od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sie
w zasiggu objetej pracami na terenie Miasta Milandwka. Wykonawca zobowigzany jest do
regulacji odkrytych urzadzen do poziomu odtwarzanej nawierzchni w uzgodnieniu z wlascicielami
urzadzen.

5. Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektdrych prac recznie, w celu zapewnienia ich
estetycznego wygladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swdj koszt odtworzy znaki geodezyjne.
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7. Szczegbtowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaty
opisane w STWiORB oraz Opisie przedmiotu zamdwienia.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0sob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

9. Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy
wykonywaniu obowiazkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

12. Wykonawca bedzie zobowigzany w sytuacji, o ktérej mowa w 12 ust. 2 pkt 5, do opracowania
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego lub od dnia wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w przywotanym zapisie, do opracowania w uzgodnieniu z
Zamawiajacym Programu naprawczego. Wykonawca ma mieé na wzgledzie, ze Program
naprawczy to przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegdlno$ci: zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminéw realizacji poszczegblnych etapéw robdt,
ktdérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,
w tym wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych
terminOw realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz ewentualnie daty zakonczenia.

§ 8. WARUNKI PELATNOSCI I ODBIORU

1. Zamawiajacy przewiduje platnosci cze$ciowe za wykonanie poszczegdlnych czesci zamowienia
na podstawie obustronnie podpisanych, nie zawierajacych wzmianek o stwierdzonych wadach lub
usterkach, protokotéw odbioru czg$ciowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

2. Platnos¢ czesciowa realizowana bedzie w okresach miesiecznych za wykonanie robot
budowlanych dla danej czesci zamdOwienia wg zaawansowania rzeczowego na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o ceny
przedstawione w kosztorysie ofertowym. Zastrzega sie jednoczesnie, iz ptatno$é czesciowa nie
moze przekroczy¢ wartosci 80% ceny przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3. Zastrzega si¢ jednoczesnie, ze dla czesci 4 niniejszego zamdOwienia publicznego przewidziano
platnos¢ czesciowg o wartosci nie mniejszej niz 50 000,00 zl, ktéra nastapi nie pdzniej niz
do dnia 15 grudnia 2017 r.

4. Zamawiajacy przewiduje platno$¢ pozostatej wartosci 20% wynagrodzenia, w ramach danej
czesci, Wykonawcy po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego potwierdzonych obustronnie
podpisanym protokotem odbioru koficowego nie zawierajacym wzmianek o stwierdzonych
wadach lub usterkach w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
VAT.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.

6. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru odpowiednio
— czg¢Sciowego lub koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlang.

7. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej
Umowy oraz uméw o Podwykonawstwo.

8. W przypadku fakturowania cze$ci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw oraz
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2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

9. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢, pisemnie, Zamawiajacemu do odbioru roboty zanikajace
i podlegajace zakryciu, przy czym Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia czynnosci
odbiorowych w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zgtoszenia z zastrzezeniem, ze z czynnosci tych
sporzadzi protokot.

10.Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie czg¢sci LILIILIV,V, VI, VIII, IX wystawi
fakture na: Gmine Milanéwek, wul. KoSciuszki 45, 05-822  Milanowek,
a wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym
za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Gminy.

11.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakonczenia robodt objetych
niniejsza Umowsg wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzona
przez Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

12. Wykonawca w ciagu 3 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego. Do zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie
przedmiotu zamowienia wraz kompletng dokumentacja powykonawcza oraz iloscia wbudowanego
materiatu.

13.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie
nie pozniejszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

14.Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole
odbioru koncowego robdt.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koncowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej
dokumentacji powykonawcze;j.

17.Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady nie dtuzszego jednak niz 24 dni. W
przypadku nie usunigcia wady w tym terminie Zamawiajacy ma prawo skorzystania z uprawnienia
do wykonania zastgpczego a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawece.

20.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.Po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru ostatecznego,

z ktorych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

22.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swdj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg zasad
okre$lonych w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na dang cze$¢ na
okres 48 miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robdt nie
zawierajacego wzmianek o wadach Iub usterkach. Dokument gwarancyjny Wykonawca
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zobowigzany  jest dostarczy¢ w  dacie odbioru  koncowego, jako  zalgcznik
do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuwania wszystkich usterek
i wad, jakie wystapia w dzialaniu zamontowanych materialow/urzadzen, ktorych przyczyna sa
wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych. Wykonawca usunie réwniez wady
1 usterki ujawnione w wykonanych pracach budowlanych jak np. niewlasciwe zageszczenie gruntu.

3. Termin gwarancji na odtworzony po zajeciu pod prowadzone roboty pas drogowy zostanie
okreslony oddzielenie w decyzji Zarzadcy Drogi.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowal wade¢ przed uptywem tego terminu, o czym Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie.

5. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie
maksymalnie do 30 dni od dnia ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usunig¢cia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

7. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajgcego
pisemne;j reklamacji.

8. Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach
gwarancji.

9. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(dla kazdej czesci osobno) w wysokosci: 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie Wykonawcy dla
wilasciwej czesSci, w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie

1) 5535,29 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesei |

2) 3229,06 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czescei 11

3) 8466,22 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesei 1T

4) 10297,04 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesci IV

5) 24 234,55 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesci V

6) 16 920,97 zl w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesci VI

7) 17 731,27 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czesci VIII

8) 16 870,94 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy — dla
czescl IX

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokohu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi
za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreSlonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
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Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rgkojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4
ust. 1 odpowiednio pkt. 1-8 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia faktycznego zakonczenia robdt {j.
podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedhuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokotu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaptaty faktury koncowe;.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysoko$ci nominalnej.

7. W przypadku nieprzediluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, nastepuje nie pézmiej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za opodznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwioki,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwtoki,

¢) 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwtoki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt. 1 lit. a i
b) niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nie wywigzanie si¢ z zobowigzania zawartego w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy dotyczacego
ztozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okre$lonych
czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych
z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zk za kazdy
stwierdzony przypadek, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowiazania
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej
Umowy (np.: poprzez zadanie zloZzenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy okreslone czynnosci wykonywane sa przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.. kopie zanonimizowanych
umow o prace, oswiadczenie wlasne Wykonawcy itp.);

4) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku,
o ktérym mowa w § 2 ust. 9 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okresSlonej w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy;

6) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
0golnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1** ninigjszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci:
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a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o terminach wskazanych w ust. 3 pkt 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1,00%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy,

3) zanieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem’ kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo Iub jej zmiany
w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1** niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki

4) za przedlozenie Zamawiajagcemu z opdznieniem poswiadczonej ,za zgodno$é¢ z oryginatem”
kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1**
niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 10) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1** niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje

prawo dochodzenia, na zasadach ogoélnych, od Wykonawcy naprawienia szkody pozostalej
po zaplaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

staje si¢ wymagane:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,02% wartosci okreslonej w§ 6

ust. 1** niniejszej Umowy w sytuacji gdy nie przedlozy harmonogramu rzeczowo-finansowego

najpozniej w dniu podpisania umowy liczong za kazdy dzien zwloki.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

Yvynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (z naleznosci wynikajgcych z faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych

przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze

ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposdb podstawowy postanowienia

niniejszej Umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od catosci lub

czesci Umowy, zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach
okreslonych w niniejszej Umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na

ok Wynagrodzenie to nalezy rozumieé jako wynagrodzenie nalezne za wykonanie danej czgsci zamowienia. W przypadku gdy
Wykonawca bedzie wykonywat wigcej niz jedna czgs¢, woéwcezas wynagrodzeniem bedacym podstawa do naliczenia kar umownych bedzie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tej czgsci dla ktorej istnieja przestanki do zastosowania przewidzianych sankc;ji.
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usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw

tego terminu;

2) Wykonawca narusza obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegoOlnosci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) jezeli nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy zachowanie
terminu a Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robot w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢, zachowania termindéw realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
w_tym przypadku prawo odstgpienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie
dochowanie terminu realizacji rob6t okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy;

6) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadtosci lub zostal wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 2171);

7) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia;

8) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote
budowlang, a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas realizacji
niniejszej Umowy, w takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobligowany do pobrania kary
umownej okreslonej w §11 pkt 6.

9) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,.za zgodno$¢ z oryginatem” kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5,00
% wartosci niniejszej Umowy,

10) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy roéwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktore to prace zostaly okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru

robét bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14

dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg;
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3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiagzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonatl odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujacag warto$é
wykonanych rob6t oraz zakupionych materialow 1 urzadzen speniajacych wymagania
Dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstgpienie
od Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wilasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkod przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie
za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiagzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

11.0dstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagajg formy pisemne;j
i muszg by¢ dorgczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adresow do korespondencji.

3. W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany
adres bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
tj.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1863 z pdzn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegolnosei przez:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzeni, dokonywanie odbioréw;
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¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystapienia Strony nie
mogtly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okolicznosciami sity wyzsze] tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna bylto przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypatly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sile wyzszg:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materialow lub urzqgdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw kwalifikacjach niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

f) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy Iub przerw powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktdre
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru
robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/
Podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastapi¢ pod
warunkiem, iz nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

4) pozostate okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego
skutkujace nie mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych 1 termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkow i cel, ktore podwyzsza Iub obnizg cene przedmiotu zamdwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem
lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami

ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku
od towardow i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;
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d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedgcych ,,silg wyzszq”),
grozacych razacg strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $swiadczeniami.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiane zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujacym i szczegdlowym
uzasadnieniem; Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym
terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
sie do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastgpi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

6. Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnieni, informowaé si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystgpieniu sily wyzszej.

7. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4), nie bedg stanowié
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze
wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. O wystagpieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé
Zamawiajacego niezwlocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za
zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 tj.), ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane 1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
spor6w powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;j.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegbtowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartoscig oraz nazwa i adresem kontrahenta,
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z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umow prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina
Milanéwek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i jest zobowigzana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotanej
ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgezniki do Umowy:

1)  Oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja techniczna

3)  Opis przedmiotu zaméwienia

WYKONAWE ZAMAWIAJACY
ustugi melioracyjne i budowlane
Pawet Owczarek
Chylice, ul. Wtadystawa Jagietty 26
96-313 JAKTOROW
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