

MILANÓWEK



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 16.12.2013r.

Nr sprawy: TOM.271.2.31.2013

*Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/35/O/13 na „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Milanówka”*

Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający dokonał zmiany w treści załącznika nr 11 do SIWZ „Wzoru umowy”.

Doprecyzowano zapis § 3 ust. 2 „Termin realizacji przedmiotu umowy” poprzez dodanie „z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszej umowy”

I obecnie ust. 2 otrzymał brzmienie:

*Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji usługi, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe. W sytuacji, gdy do zawarcia umowy dojdzie po 02.01.2014r., wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy się 31.12.2016r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszej umowy.*

Ponadto zmieniono zapis § 8 ust. 2 pkt 3 „Kary umowne i zakres odpowiedzialności” i otrzymał on brzmienie:

*„0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 7 umowy, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy, w przypadku gdy przerwa ta trwa dłużej niż 48 godzin,”*

Pozostałe zapisy wskazane we „Wzorze umowy” załącznik nr 11 SIWZ pozostają bez zmian.

*Z poważaniem*

*Burmistrz Miasta Milanówka*

*-/-*

*Jerzy Wysocki*