

Milanówek, dnia 29.04.2014 r.

Nr sprawy: TOM.271.1.14.2014

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/14/INF/14 na "Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka"

Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego zamówienia, w których Wykonawcy wnosili m.in. o przedłużenie terminu składania. Zamawiający podjął decyzję o przychyleniu się do wniosku, w celu umożliwienia udziału w postępowaniu szerszemu kręgowi Wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający przedłużył termin składania ofert, wyznaczając go na dzień **8 maja 2014 roku** godzina pozostaje bez zmian.

W związku z dokonaną zmianą terminu składania ofert wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **08.05.2014r.** roku do godziny 12¹⁵.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **08.05.2014r.** o godz. 12³⁰

Miejsce składania ofert jak i otwarcia pozostaje bez zmian.

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

*z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Michał Stępień*

*"eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013*