

Znak procedury: ZP.271.1.16.2016

Zbiornicze zestawienie złożonych ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/16/TOM/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulic na terenie miasta Milanówka**

Numer oferty	Pozycja zamówienia	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Kryterium Nr 1 Cena całkowita brutto (PLN)	Kryterium Nr 2 Okres rękojmi za wady (w miesiącach)	Kryterium Nr 3 Koszt podziału jednej nieruchomości na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o wydanie ZRID (PLN)	Warunki płatności	Termin wykonania
1	1	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT ul. Kielecka 37, Piotrkowice 26-020 Chmielnik <u>Adres do korespondencji:</u> ul. Hauke Bosaka 1/pok. 209 25-217 Kielce	156 271,50 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>172 507,50</u> )	60	5 412,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ	zgodnie / niezgodne* z SIWZ
	2		47 847,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>64 083,00</u> )	60	5 412,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ	zgodnie / niezgodne* z SIWZ
	3		46 364,85 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>119 180,85</u> )	60	9 102,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ	zgodnie / niezgodne* z SIWZ

	4		69 593,40 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>128 141,40</u> )	60	8 364,00	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.
	5		147 341,70	60	Nie dotyczy	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.
2	1	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Konarskiego 12A 05-500 Piaseczno Biuro: ul. Wąwozowa 11 lok. 41 02-796 Warszawa	49 200,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>60 270,00</u> )	38	3 690,00	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.
	2		24 600,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>35 670,00</u> )	38	3 690,00	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.
	3		35 055,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>99 015,00</u> )	38	7 995,00	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.
	4		41 205,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>92 865,00</u> )	38	7 380,00	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.	zgodnie / <del>niezgodne</del> * z SIWZ.

	5		30 750,00	38	Nie dotyczy	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
3	1	Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa	52 545,60	60	738,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
	2		26 186,70	60	738,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
	3		33 634,35	60	738,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
	4		33 105,45	60	738,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
	5		29 175,60	60	Nie dotyczy	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
4	4	ROBIMART Sp.z o.o. ul. Staszica 1, V piętro, 05-800 Pruszków	92 250,00 (po poprawie omyłki rachunkowej: <u>119 802,00</u> )	60	3 936,00	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.
	5		72 324,00	60	Nie dotyczy	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.	zgodnie / niezgodne* z SIWZ.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 190 000,00,00 zł , w tym na:  
Zad. 1 – 60 000 zł; Zad. 2 – 30 000 zł; Zad. 3 – 30 000 zł; Zad. 4 – 35 000 zł; Zad. 5 – 35 000 zł.

20.04.2016 r. **Anna Nyrek-Koczkodaj**  
(data i podpis Przewodniczący Komisji Przetargowej)