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SPIS ZAWARTOŚCI
Nr rys Nr str

Strona tytułowa

Spis zawartości

Uprawnienia i zaświadczenie projektanta o przynależności do izby zawodowej

Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy techn.

Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Opis ochrony przeciwpożarowej

Projekt zagospodarowania terenu

Opis zagospodarowania terenu

1 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

2 Rzut boiska – skala 1:200

Projekt architektoniczno – budowlany 

 Opis techniczny

Bramka do piłki ręcznej - fot. przykładowa

Kosz do gry w koszykówkę - fot. przykładowa

Piłkochwyt - fot. przykładowa

Ogrodzenie boiska - fot. przykładowa

Siedzisko trybun - fot. przykładowa

1  Budynek zaplecza – rzut ław fundamentowych 1:50

2  Budynek zaplecza – rzut ścian fundamentowych 1:50

3  Budynek zaplecza – rzut parteru 1:50

4  Budynek zaplecza – rzut więżby dachowej 1:100

5  Budynek zaplecza – rzut dachu 1:100

6 Budynek zaplecza – przekrój A-A 1:50

7 Budynek zaplecza – przekrój B-B 1:50

8 Budynek zaplecza – elewacje 1:200

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

9 Trybuny – 1 segment , rzut 1:50

10 Trybuny – siedziska trybun, schemat rozmieszczenia (1 segment) 1:50

11 Trybuny – 1 segment ( skrajny), rzut fundamentów 1:50

12 Trybuny – 1 segment, przekroje 1:50

13 Trybuny – schemat rozmieszczenia balustrad (1 segment) 1:50

14 Trybuny – balustrada, przęsło A 1:20

15 Trybuny – balustrada, przęsło B 1:20

16 Budynek zaplecza – łazienka ogólnodostępna damska/osoby niepełnosprawnej 1:50

17 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

18 Szatnie – warianty wyposażenia

Szczegóły konstrukcyjne

K1 Rdzeń żelbetowy 1:25



K2 Podciąg P1 1:20

K3 Płyta N 1:20

K4 Trybuna – zbrojenie elementu powtarzalnego 1:20

K5 Trybuna – zbrojenie półki górnej 1:20

Rysunki szczegółowe

D1 Droga pożarowa 1:200

D1/2 Ukształtowanie terenu wokól budynku zaplecza, parking od strony ulicy

D1/3 Szczegóły nawierzchni parkingu

D2 Boisko – przekrój 1-1, 1:10

D3 Boisko – przekrój 2-2, 1:10

D4 Boisko – przekrój 3-3, 1:10

D5 Boisko – przekrój 4-4, 1:10

D6 Boisko – przekrój 5-5, 1:10

D7 Przęsło ogrodzenia, 1:20

D8 Furtka wejściowa, 1:10

D9 Brama wjazdowa, 1:10

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin Wojciech BUJNOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr BŁ/299/94,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0118.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-12-2015 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0118-C467-11EB-AEFY-46DF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



       

 OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem w Milanówku,
przy ul. Szkolnej dz. nr ew. 63, obr. 06-13 w ramach zadania p.n. „Budowa centrum 
sportu i rekreacji Grudów – etap III” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                      
 grudzień 2015
 arch. Marcin Bujnowski

  



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dotycząca:

Budowy centrum sportu i rekreacji Grudów – etap  III
Boisko wielofunkcyjne z zapleczem

Adres inwestycji: Milanówek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. 
działki 63, obręb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Zespół 
projektowy:

Architektura:
• arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118

▪ Elementy robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i 
zdrowia ludzi.

−  wykopy na głębokości,  fundamentowanie budynku
−  roboty budowlano – montażowe na wysokości:
−  montaż konstrukcji dachu,
−  wykonanie pokrycia dachu,
−  wykonanie ścian zewnętrznych budynku.
− roboty przy użyciu sprzętu do transportu pionowego.
− Rodzaje zagrożeń występujących w czasie budowy.

■ Roboty ziemne:
■ roboty na głębokości poniżej 1,0 m

 1. osuwanie się ziemi,
 2. niebezpieczeństwo wpadnięcia  pracowników do wykopu,
 3. wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu,
 4. porażenie prądem po przerwaniu istniejących kabli.

■  Roboty budowlano montażowe na wysokości:
 1. upadek osób z wysokości ponad 1,0 m,
 2. upuszczenie na ziemię narzędzi roboczych,
 3. upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego

■  Roboty przy użyciu sprzętu do transportu pionowego (zagrożenie wystąpić 
może w strefie pracy urządzenia, w czynnym czasie jego  użytkowania):

 1. awaria sprzętu,
 2. zerwanie zawieszenia ładunku i upadek ładunku,
 3. potrącenie osób podnoszonym (transportowanym) ładunkiem,
 4. przygniecenie  pracownika.

− Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych.
             Wydzielić i oznakować należy:

− strefy niebezpieczne z uwagi na możliwość spadania przedmiotów,
− wykopy, studzienki i zagłębienia o głębokości przekraczające 1,00 m,
− strefy pracy maszyn, dźwigów i urządzeń.

▪ Instruktaż i przeszkolenie pracowników.
Oprócz  obligatoryjnego  przeszkolenia w  zakresie  przepisów  bhp pracowników  na 
stanowiskach pracy, przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako 
szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników wyznaczonych
do wykonywania tych  robót. Przed przystąpieniem do robót każdorazowo należy omówić  
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. W tym celu należy 
organizować odprawy robocze i instruktaż na stanowisku pracy. Ponadto prowadzić 
wzmożony nadzór, a wykonywanie robót powierzyć sprawdzonym i doświadczonym 
pracownikom. Należy sprawdzać stosowanie przez pracowników przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, 
linki i szelki zabezpieczające a także asekuracje przez osoby towarzyszące.
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obsługi 
urządzeń i maszyn budowlanych oraz badania lekarskie z dopuszczeniem do pracy na 
wysokości.
Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy przy opracowywaniu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zobowiązany jest uwzględnić wymogi określone w 
przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 
poz. 401) oraz warunki bezpieczeństwa dla stosowanego sprzętu wynikające z 



dokumentacji techniczno – ruchowej. 
▪ Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
 Materiały przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogą być w po-
szczególnych fazach budowy w barakowozie pod zamknięciem, lub piwnicach 
wydzielonych zamykanych pomieszczeniach w adaptowanych budynkach. Należy 
zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których przechowywane będą 
preparaty z obszaru tzw. chemii budowlanej. Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu 
nie może być mniejsza od wskazanej w instrukcji temperatury magazynowania. Preparaty 
niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywać w pomieszczeniach chronionych i 
dozorowanych.
▪ Środki  techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego   zagrożenia.

−  roboty budowlane winny być prowadzenie  pod nadzorem osób posiadających 
stosowne uprawnienia budowlane, w tym w szczególności pod nadzorem 
kierownika budowy 

−  należy określić miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewaku-
acyjnych,

−  pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie należy zabezpieczyć 
odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami,

−  plac budowy powinien być wyposażony w podstawowy sprzęt p.poż.,
−  niedopuszczalne jest wykonywanie prac budowlanych z drabin przestawnych.
−  rusztowania powinny posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające je do 

stosowania w pracach budowlanych.
−  sprzęt i urządzenia stosowane na budowie powinny być sprawne i posiadać wy-

magane przepisami atesty i certyfikaty.
−  składowane materiały budowlane powinny umożliwiać swobodny dostęp do nich i 

nie powodować zatorów na drogach ewakuacyjnych.
−  urządzenia elektryczne powinny mień sprawne wyłączniki zabezpieczone 

przeciwporażeniowo,
−  stałe urządzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszą być uziemione,
−  skrzynki elektryczne winny być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym 

dostępem
−  należy zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej.

▪  Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy, dokumenty 
dopuszczenia do eksploatacji urządzeń  winno być w pomieszczeniu nadzorowanym i 
chronionym). Na budowie musi być przestrzegane standardowe wymagania z zakresu 
zabezpieczenia spraw socjalno – bytowych

▪ Uwagi końcowe :
Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ 
zobowiązany jest uwzględnić wygi przepisów:
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 
47, poz. 401 ).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 222002 r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. 
Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r ).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 
62, poz. 288 ).
5. Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy przez różnych 
pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według 
zasad art. 208 Kodeksu pracy. 
6. Kierownik robót zobowiązany jest uzgodnić plan zabezpieczenia budowy z 
administratorem obiektu.

                                                                                  grudzień  2015
     sporządził : arch. Marcin Bujnowski



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM

Adres inwestycji: Milanówek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. działki 
63, obręb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Projektant: • arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu   

 1. Informacje ogólne:
Obiekt jest przeznaczony na potrzeby mieszczącego się po przeciwnej stronie ulicy Szkolnej gimnazjum
Zespołu  Szkół  nr  2  w  Milanówku.  Będą  się  na  nim  odbywały  zajęcia  wychowania  fizycznego.  W
przyszłości zakładane jest również wykorzystanie obiektu do imprez sportowych (lekkoatletyka). Obiekt
składa się z następujących części: 
 a) boiska  wielofunkcyjnego  zawierającego  bieżnię  lekkoatletyczną,  ogrodzonego  boiska  do  piłki

ręcznej/koszykówki, dwie skocznie w dal, skocznię wzwyż i osobno rzutnię do pchnięcia kulą
 b) budynku zaplecza szatniowo - magazynowego z pokojem dla osoby dozorującej, szatniami dla grup

ćwiczących i magazynkiem sprzętu;
 c) trybun mających 309 miejsc siedzących
 d) drogi pożarowej i miejsc parkingowych.

Nie przewiduje się stałej obsługi obiektu, który będzie funkcjonował w godzinach pracy szkoły. Po
godzinach pracy obiekt będzie zamykany.

 2. BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO
 a) Przeznaczenie obiektu:

Budynek jest  przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez grupy ćwiczące w ramach
zajęć  w-f.  Składa  się  z  zespołu  szatni  na  12  –  15  osób  każda  (4  pomieszczenia)  oraz  dwóch
zespołów umywalni. Ponadto w skład pomieszczeń wchodzą sanitariaty ogólnodostępne, pokój dla
osoby nadzorującej (nauczyciela) oraz podręczny magazynek sprzętu sportowego. Budynek będzie
funkcjonował w godzinach pracy szkoły. Po godzinach pracy będzie zamykany.

 b) Powierzchnie użytkowa – 119,67 m2

 c) Wysokość -  4,50 m
 d) Liczba kondygnacji nadziemnych – 1; budynek niski.
 e) Liczba poziomów podziemnych – brak, budynek niepodpiwniczony
 f) Warunki usytuowania
◊ Budynek  usytuowany  na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej,  jednorodzinnej,  wzdłuż  ul.

Szkolnej w odległości 11,9 m;
◊ Budynek wolnostojący
◊ Wejście  główne  –  budynek  posiada  łącznie  4  wejścia  do  części  szatniowych  i

ogólnodostępnych oraz osobne wejścia zewnętrzne do pokoju nauczyciela i magazynu
◊ Dojście dla od strony ul. Szkolnej.
◊ Wjazd na działkę z ul. Szkolnej.
◊ W otoczeniu budynku brak jest zieleni wysokiej

 g) Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

 h) Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

 i) Klasa odporności pożarowej
Kategoria  zgrożenia  ludzi  ZL III  -  klasa  odporności  pożarowej  „D” na  podstawie  §212  p.3
Rozporządzenia  w/s  Warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.
● ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne – warstwowe: bloczki gazobetonowe odmiany

600  grubości  24  cm  ocieplone  styropianem  typu  „elewacja”  gr.  20  cm  z  tynkiem
cienkowarstwowym, spełniające warunek minimalnej nośności ogniowej R 30 dla ścian
wewnętrznych i REI 30 dla zewnętrznych

● brak stropów
● konstrukcja dachu – bez wymagań

 j) Oddzielenia przeciwpożarowe
Brak oddzieleń przeciwpożarowych.



 k) Urządzenia przeciwpożarowe wewnętrzne
Ze względu na wielkość strefy pożarowej 301,53 m2 < 1000 m2 urządzenia przeciwpożarowe
wewnętrzne nie są wymagane.

 l) Drogi pożarowe 
Nie jest wymagana.

 m) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
Budynek znajduje się na terenie jednostki osadniczej, dla której wymagane jest istnienie sieci
hydrantów  przeciwpożarowych.  Najbliższy  hydrant  Dn  100  znajduje  się  na  ul.  Szkolnej  w
odległości około 20 m od projektowanego budynku. 

 3. TRYBUNY
 a) Przeznaczenie obiektu:

Obiekt  jest przeznaczony dla publiczności  w trakcie imprez sportowych; przewidziano 309 miejsc
siedzących; brak miejsc stojących. Realizację trybun przewidziano w ostatnim etapie inwestycji, która
ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby szkoły w ramach zajęć w-f. do wykorzystania przez grupy
ćwiczące w ramach zajęć w-f. Trybuny składają się z trzech segmentów po 103 miejsca; z każdego
segmentu  prowadzą  po  dwa  biegi  schodów  zejściowych  po  120  cm  szerokości  każdy;  schody
prowadzą bezpośrednio na płytę boiska. Pod trybunami przewidziano miejsce np. na zaparkowanie
rowerów.  Obiekt  będzie  funkcjonował  w godzinach  pracy  szkoły.  Po  godzinach pracy  cały  teren
będzie zamykany i obiekt będzie niedostępny.

 b) Powierzchnie użytkowa – 158,20 m2

 c) Wysokość -  2,16 m
 d) Liczba kondygnacji nadziemnych – obiekt nie jest budynkiem
 e) Liczba poziomów podziemnych – brak, budynek niepodpiwniczony
 f) Warunki usytuowania
◊ Obiekt usytuowany wzdłuż wewnętrznej drogi pożarowej w odległości 7,95 m;
◊ Obiekt wolnostojący
◊ Wejścia na trybuny od strony boiska – trybuny posiadają łącznie 6 wejść po schodach o

szerokości 1,20 m każde
◊ Dojście od strony bieżni boiska
◊ Wjazd na drogę pożarową z ul. Szkolnej
◊ W otoczeniu trybun brak jest zieleni wysokiej

 g) Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej.
Obiekt nie jest budynkiem

 h) Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Brak.

 i) Klasa odporności pożarowej
Obiekt nie jest budynkiem. Konstrukcja budynku (żelbet wylewany) spełnia wymagania REI 120

 j) Oddzielenia przeciwpożarowe
Brak oddzieleń przeciwpożarowych.

 k) Urządzenia przeciwpożarowe wewnętrzne
Ze względu na wielkość strefy pożarowej 158,20 m2 < 1000 m2 urządzenia przeciwpożarowe
wewnętrzne nie są wymagane.

 l) Drogi pożarowe 
Do obiektu doprowadzono drogę pożarową z ul. Szkolnej o szerokości 3,50 m i nacisku osi na
nawierzchnię minimum 100 kN; na końcu drogi znajduje się sięgacz umożliwiający zawrócenie
wozu bojowego.

 m) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
Budynek znajduje się na terenie jednostki osadniczej, dla której wymagane jest istnienie sieci
hydrantów  przeciwpożarowych.  Najbliższy  hydrant  Dn  100  znajduje  się  na  ul.  Szkolnej  w
odległości 75 m od projektowanego obiektu. 

grudzień 2015
arch. Marcin Bujnowski



OPIS 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dotyczący:
budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem

Adres inwestycji: Milanówek, ul. Szkolna, ednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. 
działki 63, obręb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Zespół 
projektowy:

Architektura:
• arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118
• arch. Joanna Bujnowska

 1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, tj. budynkiem
szatniowo – magazynowym oraz trybunami, drogą pożarową i infrastrukturą 
techniczną na działce nr ew. 63, przy ul. Szkolnej w Milanówku w ramach zadania pod
nazwą „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW – Etap III”.

 2. Stan istniejący zagospodarowania działek:
 2.1. Przedmiotowa działka  usytuowana jest w Milanówku, przy ul. Szkolnej na obszarze 

zabudowy mieszkaniowej.
 2.2. Działka jest prostokątna w układzie północny wschód – południowy zachód.
 2.3. Na terenie działki w sąsiedztwie ul. Szkolnej od strony wschodniej znajduje się jest 

prostokątny plac asfaltowy o wymiarach 22 x 40 m pełniący rolę boiska dla Zespołu 
Szkół Gminnychj nr 1 im. Ks. Piotra Skargi. Na placu znajdują się bramki do piłki 
ręcznej (2 szt.) oraz tablice do koszykówki (4 szt.); poza placem znajduje się jedna 
dodatkowa bramka do piłki ręcznej. Nawierzchni placu tworzy obniżenie terenu w 
stosunku do reszty działki. Plac wraz z wyposażeniem przewidziany jest do likwidacji. 
Pozostały obszar działki jest niezagospodarowany.

 2.4. Wjazd na działkę istniejący, z ul. Szkolnej.
 2.5. Na terenie działki znajduje się asfaltowa zatoka parkingowa wzdłuż ul. Szkolnej, 

długości 42,0 m (6 miejsc parkingowych)
 2.6. Działka jest ogrodzona
 2.7. Teren działki jest płaski, lekko wznoszący się w kierunku wschodnim.
 2.8. Zieleń – poza placem asfaltowym nawierzchnia trawiasta; pojedyncze, dziko rosnące 

młode drzewa (samosiejki).
 2.9. Uzbrojenie – działka jest nieuzbrojona; w ul. Szkolnej znajduje się gminna sieć 

wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
 3. Program funkcjonalno – użytkowy:

 3.1. Inwestycję podzielono na cztery etapy:
 a) Etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka; bez bieżni i skoczni 

w dal) o nawierzchni syntetycznej trawiastej wraz z uzbrojeniem terenu działki i drogą 
pożarową.

 b) Etap II – budowa budynku zaplecza szatniowo – magazynowego
 c) Etap III – budowa bieżni i skoczni w dal
 d) Etap IV – budowa trybun z możliwością podziału tego etapu na trzy.

 3.2. Funkcjonowanie obiektu:
 a) Przwidywane jest wykorzystanie obiektu dla potrzeb szkoły, w godzinach zajęć lekcyjnych.

W związku z tym obiekt będzie intensywniej wykorzystywany w okresie wiosna – jesień; 
w czasie zimy użytkowanie będzie znacznie ograniczone. 

 b) Brak jest stałego personelu obsługującego obiekt.
 c) W przyszłości planowane jest udostępnianie obiektu również poza zajęciami szkolnymi – 

przewiduje się wykonanie uzbrojenia terenu już na pierwszym etapie inwestycji oraz 
trybun dla około 300 osób na końcowym etapie.

 4. Obszar oddziaływania obiektu:
 4.1. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości w zakresie przedmiotowej działki

nr 63.
 4.2. Projektowana inwestycja  nie  narusza  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia

12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i



ich usytuowanie oraz zapisów Decyzji Burmistrza Miasta Milanówka nr 20CP/2015 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 4.3. Inwestycja nie pogarsza istniejących warunków oświetlenia i  zacieniania budynków
mieszkalnych  położonych  na  działach  sąsiednich  –  obiekt  kubaturowy,  tj.  budynek
szatniowo – magazynowy oraz trybuny są niższe od budynków na sąsiednich dział -
kach.

 4.4. Inwestycja nie narusza występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 4.5. Projekt został wykonany zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożaro-
wej oraz ochrony bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

 4.6. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko
w myśl przepisów o ochronie środowiska.

 4.7. Inwestycja nie generuje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
oraz otoczenia.

 4.8. W projekcie wykorzystano rozwiązania techniczne, zaopatrzenie w media, usuwanie 
wody opadowej, ścieków i odpadów, które warunkują właściwą pod względem ekono-
micznym eksploatację obiektu, zgodną z jego przeznaczeniem i potrzebami funkcjonal-
nymi i wymaganiami BHP.

 5. Projektowane zagospodarowanie działki:
 5.1. Usytuowanie obiektów

 a) Lokalizację budynku zaplecza szatniowo - magazynowego przewiduje się wzdłuż ul. 
Szkolnej od strony północno – wschodniej w odległości 11,19  m od granicy działki w 
miejscu istniejącego placu asfaltowego.

 b) Wjazd na działkę pozostawiono bez zmian.
 c) Droga pożarowa przebiegać będzie od istniejącego wjazdu wzdłuż północno – zachodniej 

granicy działki.
 d) Od strony północno – zachodniej, wzdłuż drogi pożarowej przewidziano trybuny
 e) Pozostałą część działki zajmie płyta boiska wielofunkcyjnego.

 5.2. Miejsca postojowe – na potrzeby inwestycji przewidziano łącznie 15 miejsc parkingowych:
 a) 10 miejsc w przebudowanej zatoce parkingowej w ul. Szkolnej – 8 miejsc + 2 dla osób 

niepełnosprawnych;
 b) 5 miejsc przy budynku szatniowo – magazynowym od strony północno – zachodniej.

 5.3. Dojścia i dojazdy: – utwardzone dojazdy i chodniki z kostki betonowej; droga pożarowa o 
minimalnym nacisku osi na nawierzchnię 100 kN.

 5.4. Miejsce gromadzenia odpadków – nie przewiduje się; obiekt będzie funkcjonował w 
powiązaniu ze szkołą znajdującą się po przeciwnej stronie ulicy (zajęcia w-f w godzinach 
pracy szkoły); wykorzystany zostanie śmietnik należący do szkoły.

 5.5. Ukształtowanie terenu:
 a) Przyjęto wyrównanie parteru pod budynek szatniowo – magazynowy do płaszczyzny ul. 

Szkolne w związku z czym będzie się on znajdował na podwyższeniuj o 0,45 m  w 
stosunku do reszty działki.

 b) Pozostała część działki będzie ukształtowana płasko na poziomie istniejącym.
 5.6. Odprowadzenie wód opadowych:

 a) Wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo i zagospodarowane na terenie 
działki własnej własnej przez infiltrację do gruntu.

 b) Przewiduje się wspomagającą instalację odbioru wód opadowych z płyty boiska do 
studzienek chłonnych.

 5.7. Ogrodzenie
Planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i wejściem od strony ul. 
Szkolnej oraz wymiana pozostałego ogrodzenia w porozumieniu z właścicielami sąsiednich 
posesjii.

 5.8. Zieleń
Jako podstawową nawierzchnię terenów nieutwardzonych przewiduje się trawę; inne 
nasadzenia indywidualne, w/g uznania Inwestora z wyłączeniem drzew.

 5.9. Infrastruktura
Zaopatrzenie budynku w media będzie odbywać się w oparciu o projektowane przyłącza 
wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne z ul. Szkolnej na warunkach uzyskanych od 
gestorów sieci; nie przewiduje się wykorzystania instalacji gazowej.

 6. Bilans terenu
 a) powierzchnia działki - 7406,00 m2 (100%)
 b) powierzchnie zabudowane i utwardzone - 5052,30 m2 (68,22%)

w tym:
• płyta boiska – 3818,59 m2 (51,56%)



• budynek szatniowo – magazynowy - 197,52 m2 (2,67%)
• trybuny - 158,20 m2 (2,14%)
• droga pożarowa, miejsca parkingowe – 637,75 m2 (8,61%)
• chodniki - 240,24 m2 (3,24%)

 c) powierzchnia trawiasta  2353,70m2 (31,78%)
 7. Bilans wód opadowych - wody opadowe będą odprowadzone do gruntu na terenie własnej 

działki w sposób nie naruszający stosunków wodnych. Ścieki nie będą zalewały terenów działek 
sąsiednich oraz drogi.

Bilans odwodnienia terenu:
• powierzchnia dachów – 658,5m2  (0.0658 ha)
• powierzchnia odbioru wody (teren) – 1149,77m2

• natężenie opadu – 150 dm3/s/ha
•  czas trwania deszczu – 600 s
• ilość wody z dachów – 0.0658 ha x 150 dm3/s/ha x 600 s = 5922 dm3

• ilość wody na jednostkę pow. terenu – 5922 dm3: 1149,77m2  = 5,15 dm3/m2

•  średnia wysokość lustra wody w czasie deszczu – 0.02 m
Założona powierzchnia odbioru wody opadowej jest wystarczająca 
do zagospodarowania wody na terenie własnym.

sporządził: 
mgr inż. arch Marcin Bujnowski

grudzień 2015
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ul. Szkolna, Milanówek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY 
dotyczący:

budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem

Adres inwestycji: Milanówek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. 
działki 63, obręb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Zespół 
projektowy:

Architektura:
• arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118

 A.  Informacje ogólne
 1. Temat opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, tj. 
budynkiem szatniowo – magazynowym oraz trybunami, drogą pożarową i 
infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 63, przy ul. Szkolnej w Milanówku w 
ramach zadania pod nazwą „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW – 
Etap III”

 2. Podstawa opracowania:
 2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 1.1. Wizja lokalna
 2.2. Przepisy i normy związane z tematem opracowania

 B.  Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji:
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne a w szczególności: kubaturę, zestawianie powierzchni, wysokość i długość:

 1. Przeznaczenie:
Projektowany obiekt jest przeznaczony do pełnienia funkcji związanych z realizacją 
potrzeb Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku w zakresie zajęć wychowania 
fizycznego. Obiekt będzie wykorzystywany w czasie trwania zajęć szkolnych; po 
zajęciach teren będzie zamykany. Nie przewiduje się stałego (24 h) dozoru ze strony 
pracowników szkoły. W skład inwestycji wchodzą następujące obiekty:

 1.1.Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa, 
skocznia w dal) częściowo o nawierzchni syntetycznej trawiastej częściowo 
poliuretanowej.

 1.2.Rzutnia do pchnięcia kulą
 1.3.Zaplecze szatniowo – magazynowe
 1.4.Trybuny docelowo na 309 miejsc siedzących
 1.5. Droga pożarowa i parkingi.
 1.6. Funkcjonowanie obiektu:

 2. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:
a) powierzchnia terenu inwestycji (działki nr 63) - 7406,00 m2

b) powierzchnia płyty boiska – 3818,59 m2

c) powierzchnia użytkowa budynku szatniowo – magazynowego – 119,67 m2

d) trybuny - 158,20 m2 (powierzchnia zabudowy)
e) droga pożarowa, miejsca parkingowe – 637,75 m2

f) chodniki - 240,24 m2

g) kubatura budynku zaplecza – 762,30 m3

 C. Charakterystyka poszczególnych obiektów:
 1. Boisko wielofunkcyjne:

Realizacja boiska przewidziana jest w dwóch etapach przynależnych do różnych 
Etapów inwestycji (według opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu):

 1.1.Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka; bez bieżni i skoczni w dal) 
o nawierzchni syntetycznej trawiastej; etap połączony z wykonaniem uzbrojenia terenu i 
drogą pożarową

 1.2.Budowa bieżni, skoczni w dal – zakres zostanie wykonany w Etapie III inwestycji (wraz z
rzutnią do pchnięcia kulą)

 1.3. Parametry szczegółowe: 
a) Boisko do piłki ręcznej i koszykówki:
□ nawierzchnia z trawy syntetycznej z włókien polipropylenowych, 

monofilowych, o wysokości włosa 11 - 17 mm i o gęstości 20 – 40 tys.
szt./m2; wypełnienie piaskiem kwarcowym w ilości 25 kg/m2 oraz 
granulatem EPDM 8 kg/m2, 



□ podbudowa przepuszczalna (warstwy od góry):
> trawa syntetyczna
> geowłóknina
> miał kamienny do 0,6 mm; grubość warstwy 4 cm
> kliniec kamienny 4 – 31,5 mm; grubość warstwy 5 cm
> tłuczeń kamienny 3,51 - 63 mm; grubość warstwy 12 cm

całość zagęszczona jak dla podbudów drogowych
> podsypka z piasku zagęszczonego (ID=1,0); grubość warstwy 

minimum 15 cm
UWAGA: Ze względu na przynależność powierzchni boiska do I 
Etapu inwestycji czasowo należy nawierzchnię wykonać w 
obramowaniu z obrzeży betonowych.

b) Bieżnia i zakola:
□ nawierzchnia poliuretanowa na bazie z granulatu gumowego z 

lepiszczem poliuretanowym minimalnej gr. 11 mm, strukturalnie 
powleczona natryskowo z barwionego poliuretanu z granulatem 
gumowym o minimalnej gr. 2 mm, całkowita grubość minimum 13 mm; 
układanie maszynowo, natrysk wykonany specjalistycznym sprzętem; 
poliuretan w kolorze czerwonym (bez różnicowania kolorystycznego 
bieżni od zakoli i rozbiegów); linie białe malowane;

□ od zewnątrz bieżnia ograniczona prefabrykowanym krawężnikiem 
betonowym 6x25x100 cm (górna krawędź krawężnika w zlicowana z 
powierzchnią bieżni); nachylenie powierzchni bieżni do wewnątrz 
stadionu 0,5%;

□ podbudowa (warstwy od góry):
> nawierzchni poliuretanowa
> dywanik asfaltowo – betonowy o uziarnieniu 0/6,3 mm
> dywanik asfaltowo – betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm
> tłuczeń kamienny zaklinowany
> podsypka z piasku zagęszczonego (ID=1,0); grubość warstwy 

minimum 15 cm
c) Zeskocznie do skoku w dal i trójskoku:
□ Zeskocznie o wymiarach 300 x 800 cm; wypełnienie (od góry):
> piasek płukany lub kwarcowy 20 cm piasku
> 20 cm kruszywa o granulacji 31,5/4mm
> 20 cm warstwa podsypki piaskowej

□ pod zeskocznią centralnie umieszczona studnia ślepa o średnicy 100 cm
i głębokości 100 cm zbierająca wodę deszczową;

□ wewnętrzne obramowanie zeskoczni wykonane z prefabrykowanych 
elastycznych krawężników zapobiegających zranieniu skoczka;

□ wokół zeskoczni (oprócz odcinka od strony rozbiegu) łapacze piasku 
szer. 50 cm z gotowych elementów w postaci rusztu oczkowego ze stali 
ocynkowanej za nakładaną gumową matą na prefabrykowanych 
korytkach polimerobetonowych;

d) Odprowadzenie wody deszczowej z bieżni i boiska:
□ odwodnienie liniowe zamonotowane wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni

składające się z korytek polimerobetonowych z przykryciami z tworzywa 
sztucznego; na styku bieżni z nawierzchnią ze sztucznej trawy (odcinki 
A-C i D-F wg oznaczeń na rysunku) – korytka otwarte, na łukach (odcinki
C-D i F-A) – korytka szczelinowe pokryte nawierzchnią poliuretanowa gr. 
13 mm; woda zebrana w korytkach odwadniających odprowadzana do 
systemowych skrzynek odpływowych z koszem osadczym i dalej do 
kanalizacji rozsączającej;

□ odprowadzenie wody z terenu boiska do piłki ręcznej częściowo 
odbywać się będzie przez otwory w warstwie mocującej włókna trawy 
sztucznej

□ pomiędzy pilkochwytami a ogrodzeniem boiska do piłki ręcznej 
przewidziano pas terenu z trawą naturalną do bezpośredniego przyjęcia 
części wody opadowej

□ pas boiska w strefie skoczni w dal z nachyleniem na zewnątrz płyty 
boiska będzie odprowadzał wody opadowe na powierzchnię trawiastą;

e) Wyposażenie boiska:
□ bramki do piłki ręcznej



Planowane jest zainstalowanie dwóch stacjonarnych bramek do piłki 
ręcznej. Charakterystyka bramki:
> Bramki do piłki ręcznej wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF, 

Certyfikat bezpieczeństwa "B"
> Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary w 

świetle 200 x 300 cm, głębokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm górą
> Łuki wykonane z grubościennej rury stalowej, cynkowane ogniowo, 

pozostałe elementy bramki są cynkowane ogniowo
> Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe)
> Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu
> Na wyposażeniu bramki powinien się znależć kompletny system do 

napinania siatki i siatka. Proponowana siatka z polietylenu gr. 2mm o 
oczku 10x10 mocowana do bramek za pomocą linek. Krawędzie siatek
wzmocnione obszyciem z taśmy

> Bramki będą na stałe zamontowane do podłoża za pomocą 
fundamentów betonowych wykonanych indywidualnie na budowie 
( cztery stopy fundamentowe 40x40x1200 na każdą bramkę). Rama 
bramki wsuwana w tuleje stalowe zamocowane na stałe w stopach 
fundamentowych, wspornik tylni bramki mocowany obejmami 
mocowanymi do stóp fundamentowych.

> Bramka powinna być wykonana  z profili stalowych o przekroju 
okrągłym lub owalnym o średnicy 100-120mm malowanych 
proszkowo na kolor biały.

□ kosze do gry w koszykówkę
Przewidziano montaż 5 szt słupów z koszami do gry w koszykówkę. Jeden 
słup na krótszym boku boiska i po dwa słupy na dłuższych bokach. 
Lokalizacja słupów wg rys. szczegółowego. Charakterystyka:
> \Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, przeznaczona do gry na 

otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne)
> Słupy mocowane  w tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska, co 

pozwala na demontaż konstrukcji w razie potrzeby. Osadzenie słupów 
na fundamentach betonowych ( wylewanych 40x40x120, lub 
prefabrykowanych 35x35x120, beton B-20) w tulei zabetonowanej w 
fundamencie. Głębokość posadowienia min. 100 cm, gł. tulei 95cm.

> Wysięg ramienia: 1,2 m
> Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 90x120 

cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Tablica wykonana  w 
całości ze stali. Wewnątrz ramy stalowej osadzona jest kratka, całość 
jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica
przeznaczona jest do montażu na boiskach zewnętrznych z 
zastosowaniem jednosłupowej konstrukcji mocującej.

> Całość konstrukcji cynkowana ogniowo
□ piłkochwyty

Proponowane są dwa piłkochwyty o szer. 20 m i wysokości 5m ponad 
poziom gruntu. Standardowy rozstaw słupów: pierwszy z drugim oraz  i 
przedostatni mocowane są w rozstawie 2,5 m; pozostałe przęsła w 
rozstawie co 5 m w osi słupa. Charakterystyka piłkochwytu:
> Piłkochwyty mocowane  do słupów stalowych  wykonanych z rur 

stalowych fi 60,2 z uszami do mocowania siatki
> Osadzenie słupów do piłkochwytów  na fundamentach betonowych 

( wylewanych 40x40x120, lub prefabrykowanych 35x35x120, beton 
B-20) w tulei zabetonowanej w fundamencie ( gł. tulei min. 500mm). 
Blokada słupa w tulei poprzez skręcenie śrubami

> Skrajne słupy są dodatkowo wzmocnione aluminiową belką 
(zastrzałem)

> Wszystkie elementy złączne są zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie galwaniczne , słupy aluminiowe oraz 
aluminiowe zastrzały lakierowane proszkowo na kolor ciemnozielony 
RAL 6005

> \Siatka mocowana jest do linek stalowych rozciągniętych poziomo w 
górnej i dolnej części piłkochwytu za pomocą karabińczyków 
cynkowanych lub teflonowych oraz do słupów za pomocą zapinek. 
Standardowo stosowane siatki:  polietylenowa węzłowa, kolor 



zielony, grubość 5 mm, oczko 100x100 mm.  Uwaga: nie  łączyć 
siatki do słupów pośrednich

> Przykładowy piłkochwyt wg załączonej fotografii ( prod. BAGAN)
□ ogrodzenie boiska

Przewidziano ogrodzenie całego boiska, w ogrodzeniu przewidziano wejście
i wjazd od strony trybun ( furtka i brama z lokalizacją na środku dłuższego 
boku) oraz wejście poprzez furtkę po przeciwległej stronie boiska.  Należy 
zastosować ogrodzenie systemowe (np. Ogrodzenie Panelowe 
SPORT systemu BFS). Charakterystyka ogrodzenia:
> wysokość ogrodzenia 4100 mm ( planowana wysokość ogrodzenia 

uzyskana poprzez zestawienie dwóch paneli w pionie - 2 x 2030 mm)
> rozstaw osiowy słupów wynosi 2520 mm (tolerancja +- 5 mm) , 

szerokość panela 2500 mm
> \szer. furtki min. 1000 mm, bramy dwuskrzydłowej  2500 mm. Bramy  i 

furtki - konstrukcja wykonana jest profili zamkniętych, wypełnienie 
stanowią  panele identyczne jak zastosowane w ogrodzeniu. Systemowe
bramy i furtki wyposażone są wysokiej klasy osprzęt (zawiasy 
regulowane, rygle, zamki na klucz)  marki np. LOCINOX

> słupy stalowe ( 80x40x3 mm, dł. 4900 mm) ,  wypełnienie ogrodzenia 
stanowią panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych fi 6,0 mm
(co 50 mm) i podwójnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

> osadzenie słupów  na fundamentach betonowych ( wylewanych min.
50x50x100)

> konstrukcja ocynkowana ogniowo i dodatkowo lakierowana proszkowo 
na kolor ciemnozielony RAL 6005 

 1.4. Instalacje elektryczne:
Przewidziane jest wyposażenie boiska w oświetlenie zewnętrzne:

a) Oświetlenie płyty boiska do piłki ręcznej na sześciu masztach 
oświetleniowych o wysokości 8,0 m; całkowita realizacja przewidywana 
jest w przyszłości na końcowym etapie całej inwestycji; w Etapie I 
założono wykonanie fundamentów słupów oraz doprowadzenie energii 
elektrycznej.

b) Montaż punktów dostępowych do zasilania elektrycznego w czterech 
punktach boiska umożliwiających podłączenie urządzeń pomiarowych 
związanych z obsługą zawodów; urządzenia należy zamontować z 
chwilą wykonania nawierzchni poliuretanowych.

 1.5.Rzutnia do pchnięcia kulą – pole rzutów z nawierzchnią piaszczystą; 
stanowisko miotacza według rysunku; odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowe.

 2. Budynek zaplecza szatniowo - magazynowego
 2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1;

a) Forma architektoniczna i funkcja obiektu:
□ Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, parterowy, na planie 

prostokąta z wyodrębnionymi wejściami. Całość przekryto dachem 
dwuspadowym o spadkach 20 stopni ze ścianami szczytowymi.

□ Budynek jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez grupy
ćwiczące w ramach zajęć w-f. Składa się z zespołu szatni na 12 – 15 osób 
każda (4 pomieszczenia) oraz dwóch zespołów umywalni. Ponadto w skład 
pomieszczeń wchodzą sanitariaty ogólnodostępne, pokój dla osoby 
nadzorującej (nauczyciela) oraz podręczny magazynek sprzętu sportowego. 
Budynek będzie funkcjonował w godzinach pracy szkoły. Po godzinach 
pracy będzie zamykany.

b) Inne uwarunkowania:
□  Budynek nie narusza występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 
drogi publicznej. 

□  Usytuowanie obiektu w terenie, dojazd, dostęp do mediów, umożliwiają 
utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku.

□  Zastosowane rozwiązania techniczne, zaopatrzenie w media, usuwanie 
wody opadowej, ścieków i odpadów warunkują właściwą pod względem 
ekonomicznym eksploatację obiektu, zgodną z jego przeznaczeniem i 



potrzebami funkcjonalnymi, wymaganiami bhp.
> Zaprojektowano odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe, 

przeciwwodne i paroszczelne zapewniające odpowiednią ochronę 
przed zawilgoceniem i korozją biologiczną.

> Przegrody budynku spełniają wymagania normowe w zakresie 
izolacyjności termicznej (patrz: analiza możliwości racjonalnego 
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło), bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.

> Budynek został wyposażony w wentylację grawitacyjną ze 
wspomaganiem mechanicznym (w sanitariatach).

> Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na teren działki.
> Odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacji 

sanitarnej.
 2.2. Konstrukcja obiektu

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zało-
żenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, a dla konstrukcj i  nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań 
doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego 
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

a) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
□ Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
□ Warunki i sposób posadowienia
> Warunki posadowienia – przyjęto na podstawie sporządzonej Opinii 

Geotechnicznej (autor: inż. Eugeniusz Zamłyński; w załączeniu)
> Projektowane posadowienie na ławach fundamentowych ciągłych, 

żelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podkładzie z 
„chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie według rysunków.

> Po wykonaniu wykopów należy dokonać odbioru podłoża. w ławach 
fundamentowych należy umieścić zbrojenie zgodnie z rysunkami.

□ Przegrody budowlane:
> Ściany fundamentowe - warstwowe:

• bloczki betonowe grubości 25 cm
• izolacja termiczna z płyt styroduru, grubości 15 cm
• izolacja przeciwwilgociowa ścian od zewnątrz dyspersyjną 

masą asfaltowo – kauczukową
UWAGA: w ścianach fundamentowych należy wykonać przebicia 
na leżaki  kanalizacyjne; dokładną lokalizacja i rzędną przebić 
należy ponownie uzgodnić na etapie budowy z wykonawcą robót 
sanitarnych. 

> Ściany nadziemia:
• ściany zewnętrzne:

• bloczki gazobetonu odmiany minimum 600 grubości 24 cm
• ocieplenie styropianem typu „elewacja” grubości 20 cm

• ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonu 
odmiany minimum 600 grubości 24 cm na zaprawie 
cementowo – wapiennej M 5

• ściany działowe z bloczków gazobetonu odmiany minimum 
600 grubości 12 cm
UWAGA:wszystkie ściany należy zbroić bednarką lub za 
pomocą rozwiązań systemowych (np. Murfor) w rozstawie 
pionowym < 0,50 m

> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie według oznaczeń na 
rysunkach fundamentów;

> Wieńce wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wieńców: 4Ø12, stal 
klasy A-III, 34GS; strzemiona Ø6 co 20 cm, stal klasy A0;

> Komin
komin murowany z pustaków wentylacyjnych 19x19 cm omurowany 
cegłą pełną gr. 12 cm, ponad dachem komin należy ocieplić 
styropianem typu „elewacja” grubości 5 cm i otynkowąć tynkiem 
cienkowarstwowym



> Belki, nadproża
− belki żelbetowe, wylewane według oznaczeń na rysunkach;
− nadproża typu L19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi; pod 

oparcie nadproży wymurować 2 warstwy cegły pełnej klasy 15 lub 
wykonać poduszkę z betonu klasy C16/20;

− nadproża systemowe -  do ścianek działowych gr. 12 cm
> Dach:
− konstrukcja główna:
• drewniana, krokwiowa; krokwie 8x18 cm, drewno klasy C24
• krokwie oparte na murłatach 12x12 cm, drewno klasy C24

− warstwy dachowe (od góry):
• blachodachówka
• łaty 2,5x5 cm
• kontrłaty 2,5x5 cm
• papa termozgrzewalna
• płyta osb 22 mm
• krokwie 8x18 cm
• wełna mineralna:

• 12 cm między krokwiami z pozostawieniem pustki 
powietrznej grubości 6 cm pod płytą osb

• 8+5 cm pod krokwiami
• folia polietylenowa paroizolacyjna 

□ Izolacje przeciwwilgociowe
> izolacja pozioma – folia polietylenowa w posadzce  oraz na ścianach 

zewnętrznych, 
> izolacja pozioma ław fundamentowych – 1 x papa, np. Icopal Zdunbit
> izolacja pionowa zewnętrzna ścian fundamentowych – obustronnie, 

dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową (x2)
> izolacje posadzek w łazienkach –  folia polietylenowa z wywinięciem 

na ściany 10 cm
> izolacje ścian w łazienkach - folia w płynie, do zastosowań 

wewnętrznych do wysokości glazury (2,0 m)
□ Izolacje termiczne
> zewnętrzne ściany fundamentowe  – styrodur, grubości 15 cm;
> ściany zewnętrzne  – styropian typu „elewacja”, grubości 20 cm
> wieńce, belki, rdzenie w ścianach zewnętrznych – jak wyżej
> stropodach, więźba dachowa – wełna mineralna grubości łącznej 25 

cm
□  Elementy wykończeniowe zewnętrzne
> Elewacje, komin – tynk cienkowarstwowy (technologia tzw. „lekka, 

mokra”, ETICS); kolor zielony pastelowy; do wysokości 30 cm nad 
terenem tynk mozaikowy; kolor ciemno szary 

> Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze 
jasnoszarym

> Dach:
− pokrycie dachu – blachodachówka w kolorze jasnoszarym
− obróbki blacharskie – z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze 

jasnoszarym
− rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej 0,5 mm lub pcv w 

kolorze jasnoszarym
− podbitka okapu – okapy wykończone blachą powlekaną w kolorze

jasnoszarym
UWAGA: w podbiciu okapu należy przewidzieć panele 
perforowanie a w połaci południowo - wschodniej dachu kominki 
wentylacyjne (w ilości 8 sztuk) w celu wentylowania postki 
powietrznej nad wełną mineralną.

□ Elementy wykończeniowe wewnętrzne:
− stolarka jednoramowa indywidualna według zestawienia;

Uwaga: po wykonaniu stanu surowego przed zamówieniem 
stolarki  dokonać faktycznego obmiaru otworów okiennych; 
szklenie szkłem niskoemisyjnym zespolonym o współczynniku 
Umax = 1,0 W/m2K; ramiaki w kolorze jasnoszarym
UWAGA: okna wyposażyć w nawiewniki okienne (ciśnieniowe, z 



możliwością regulacji przepływu ) o wydajności min. 50m  3  /h
− drzwi zewnętrzne aluminiowe, do wiatrołapów dwuskrzydłowe 

przeszklone, witrynowe wyposażone w samozamykacze; do 
szatni i łazienek ogólnodostępnych pełne wyposażone w 
samozamykacze; do pomieszczenia obsługi jednoskrzydłowe; 
kolor jasnoszary; wszystkie drzwi wyposażone w zamki z wkładką 
typu YALE

− drzwi wewnętrzne – drewniane, płytowe, w kolorze jasnoszarym
 2.3.Wyposażenie instalacyjne

a) Instalacja wodociągowa z wodociągu gminnego w ul. Szkolnej
b) Instalacja kanalizacyjna z przyłączeniem i odprowadzeniem do gminnej 

sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej
c) Ogrzewanie budynku – w oparciu o grzejniki elektryczne; przewidziana 

temperatura w pomieszczeniach użytkowych i sanitariatach – 20 stopni, w 
magazynie 5 stopni.

d) Instalacja elektryczna – z przyłącze elektroenergetycznego według 
warunków określonych przez dostawcę energii.

e) Wentylacja  –  w projekcie przewidziano wentylację pomieszczeń nawiewno 
– wywiewną; czerpnia w ścianie północno – zachodniej, wyrzuty kominkami 
dachowymi wyposażonymi w wentylatory wyciągowe; szczegóły według 
projektu branżowego.

f) Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na teren własny.
 3. Trybuny

 3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1;

Trybuny stanowią ostatni etap inwestycji. Ich konstrukcja pozwala na 
podział na dalsze trzy powtarzalne etapy. Opis dotyczy jednego z etapów. 
Obiekt zaprojektowano jako otwarty niepodpiwniczony. Pod trybunami 
przewiduje się możliwość składowania sprzętu i wyposażenia sportowego; 
ewentualnie stanowiska,np. na rowery.

 3.2. Konstrukcja obiektu
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zało-
żenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, a dla konstrukcj i  nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań 
doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego 
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

a) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
□ Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
□ Warunki i sposób posadowienia
> Warunki posadowienia – przyjęto na podstawie sporządzonej Opinii 

Geotechnicznej (autor: inż. Eugeniusz Zamłyński; w załączeniu)
> Projektowane posadowienie na ławach fundamentowych ciągłych, 

żelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podkładzie z 
„chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie według rysunków.

> Po wykonaniu wykopów należy dokonać odbioru podłoża. w ławach 
fundamentowych należy umieścić zbrojenie zgodnie z rysunkami.

□ Przegrody budowlane:
> Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25 cm; 

izolacja przeciwwilgociowa ścian od zewnątrz dyspersyjną masą 
asfaltowo – kauczukową

> Ściany nadziemia - z bloczków betonowych grubości 25 cm;
> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie według oznaczeń na 

rysunkach fundamentów;
> Konstrukcja siedzisk:
− Siedziska wylewane w szalunkach z betonu C25/30;
− Zbrojenie siedzisk podzielono na segmenty powtarzalne z 

dodatkowym podziałem ścianą środkową trybuny;
− Zbrojenie według rysunków;
− Płaszczyzny poziome segmentów należy wykonać ze spadkiem 

0,5% w stronę boiska.
□ Izolacje przeciwwilgociowe



> izolacja pozioma ław fundamentowych – 1 x papa, np. Icopal Zdunbit
> izolacja pionowa zewnętrzna ścian fundamentowych – obustronnie, 

dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową (x2)
□  Elementy wykończeniowe zewnętrzne
> Elementy żelbetowe w naturalnej fakturze betonu uzyskanej przez 

dobór szalunków odpowiedniej jakości;
> Ściany murowane z bloczków betonowych – tynk cementowo – 

wapienny, kolor zielony pastelowy
> Balustrady stalowe malowane proszkowo – według rysunków.
> Siedziska systemowe plastikowe

b) Siedziska systemowe:
Zastosowano siedziska systemowe, plastikowe bez oparć. Charakterystyka 
siedziska:
□ wymiary siedziska  41,5 x 34,5 x 7,5 (szer. x gł. x wys.)
□ siedziska mocowane bezpośrednio do podłoża, uniemożliwiające demontaż 

osobom niepowołanym; między siedziskami powinna być zachowana stała 
odległość min. 5 cm

□ siedziska wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne w tym
na promieniowanie UV, oraz na akty wandalizmu, dzięki specjalnie 
wzmocnionej konstrukcji

□ kolor siedziska do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy
□ siedziska objęte następującymi atestami, certyfikatami, badaniami i opiniami:
> Certyfikat w zakresie palności wydany przez Instytut Techniki 

Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych w Warszawie potwierdzający 
trudnozapalność siedzisk;

> Certyfikat w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas 
spalania wydany przez Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w 
Łodzi potwierdzający zgodność z polską normą;

□ Przykładowe siedzisko wg załączonej fotografii (Typ siedziska : Novanta /1 
PERFECT SPORT Sp. z o.o. )

c) Wyposażenie instalacyjne
Instalacja elektryczna – oświetlenie przestrzeni pod trybunami z 
wewnętrznej linii zasilającej

d) Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na teren własny.
 4. Droga pożarowa:

a) Droga pożarowa przewidziana jest do zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa pożarowego na etapie związanym z użytkowaniem 
trybun.

b) Droga powinna zapewnić przejazd pojazdu o nacisku osi na 
nawierzchnię min. 50 kN.

c) Układ warstw drogi (od góry):
□ kostka betonowa grubości 8 cm
□ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 5 cm
□ podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 

cm
□ warstwa odsączająca z piasku spełniającego warunek szczelności gr.

10 cm
Nachylenie nawierzchni 0,5%.

d) Przewidziana jest instalacja ośwetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi 
pożarowej.

 5. Chodniki – układ warstw (od góry):
□ kostka betonowa grubości 6 cm ( kolor szary ) w obrzeżu betonowym
□ podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4) grubości 5 cm
□ warstwa odsączająca z piasku spełniającego war. szczelności 

grubości 15 cm
 6. Ogrodzenie od ul. Szkolnej

Ogrodzenie ażurowe z profili stalowych zamkniętych na cokole betonowym. 
Szczegóły według rysunków.

grudzień 2015
sporządził: arch. Marcin Bujnowski 



nazwa BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

        

element Bramka do piłki ręcznej – szczegóły w opisie technicznym projektu

sztuk 2

Producent
przykładowy / 
sprzedawca

SPORTPLUS



nazwa KOSZ DO GRY W KOSZYKÓWKĘ

        

                     

element Kosz do gry w koszykówkę  – szczegóły w opisie technicznym projektu

sztuk 5

Producent
przykładowy / 
sprzedawca

DISPORT



nazwa OGRODZENIE BOISKA

        

                     

element Ogrodzenie boiska – szczegóły w opisie technicznym projektu

sztuk

Producent
przykładowy

Ogrodzenie Panelowe SPORT systemu BFS



nazwa PIŁKOCHWYT

        

                        

element Piłkochwyt – szczegóły w opisie technicznym projektu

sztuk 2

Producent
przykładowy / 
sprzedawca

BAGAN



nazwa SIEDZISKO TRYBUN

        

                        

element Siedzisko trybun – szczegóły w opisie technicznym projektu

sztuk 3x 103

Producent
przykładowy / 
sprzedawca

Typ siedziska : Novanta /1

PERFECT SPORT Sp. z o.o.
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] Ø6 Ø12

1 12 1050 4 4,20

2 6 890 5 4,45

Długość ogólna wg średnic [m] 4,5 4,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,0 3,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,0 3,8

Masa całkowita [kg] 5

  Beton C16/20  (B20)
  Stal St0S-b

34GS
  Otulina 85 mm
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

RZUT PARTERU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur

Powierzchnia zabudowy 197.53m2

Powierzchnia użytkowa 119.67m2

Kubatura 166.78m3

Kąt nachylenia dachu 20.00°

Wysokość kalenicy 5.19m

PARTER

Powierzchnia całkowita (brutto) 197.53m2

Powierzchnia użytkowa 119.67m2

Wykaz pomieszczeń:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Kubatura Temperatura Moc grzewcza

1 Pokój obsługi 7.27 m2 21.76 m3 20.00 °C 600.00 W

2 Ustęp ogólnodostępny damski/niepełnospr. 5.67 m2 16.97 m3 16.00 °C 600.00 W

3a Łazienka męska - przedsionek 5.67 m2 16.97 m3 24.00 °C 600.00 W

3b Łazienka męska - wc 7.20 m2 21.55 m3 24.00 °C 800.00 W

4 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3 24.00 °C 1000.00 W

5 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3 24.00 °C 1000.00 W

6 Umywalnie 11.06 m2 33.14 m3 24.00 °C 1400.00 W

6a WC 2.11 m2 6.32 m3 20.00 °C 250.00 W

7 Umywalnie 11.06 m2 33.14 m3 24.00 °C 1200.00 W

7a WC 2.11 m2 6.32 m3 20.00 °C 250.00 W

8 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3 24.00 °C 1000.00 W

9 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3 24.00 °C 1000.00 W

10 Magazyn sprzętu sportowego 27.42 m2 82.27 m3 5.00 °C 0.00 W

13 Wiatrołap 14.77 m2 44.61 m3 8.00 °C 0.00 W

14 Wiatrołap 15.18 m2 45.85 m3 8.00 °C 0.00 W

Razem 146.88 m2 222.45 m3 9700.00 W
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] Ø6 Ø12

1 12 1050 4 4,20

2 6 890 5 4,45

Długość ogólna wg średnic [m] 4,5 4,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,0 3,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,0 3,8

Masa całkowita [kg] 5

  Beton C16/20  (B20)
  Stal St0S-b
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  Otulina 85 mm
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Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur

Powierzchnia zabudowy 197.53m2

Powierzchnia użytkowa 119.67m2

Kubatura 166.78m3

Kąt nachylenia dachu 20.00°

Wysokość kalenicy 5.19m

PARTER

Powierzchnia całkowita (brutto) 197.53m2

Powierzchnia użytkowa 119.67m2

Wykaz pomieszczeń:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Kubatura

1 Pokój obsługi 7.27 m2 21.76 m3

2 Ustęp ogólnodostępny damski/niepełnospr. 5.67 m2 16.97 m3

3a Łazienka męska - przedsionek 5.67 m2 16.97 m3

3b Łazienka męska - wc 7.20 m2 21.55 m3

4 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3

5 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3

6 Umywalnie 11.06 m2 33.14 m3

6a WC 2.11 m2 6.32 m3

7 Umywalnie 11.06 m2 33.14 m3

7a WC 2.11 m2 6.32 m3

8 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3

9 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m2 27.98 m3

10 Magazyn sprzętu sportowego 27.42 m2 82.27 m3

13 Wiatrołap 14.77 m2 44.61 m3

14 Wiatrołap 15.18 m2 45.85 m3

Razem 146.88 m2 222.45 m3
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53.553.5
WYKAZ DREWNA - Dach główny
Element Długość Ilość Objętość

Nr Nazwa Przekrój [cm]

1 K1-Krokwie 8.00 x 18.00 3.34 m 68 3.27 m3

Razem 3.27 m3

2 K2-Kkrokwie 8.00 x 18.00 3.15 m 4 0.18 m3

Razem 0.18 m3

3 K3-Krokwie 8.00 x 18.00 2.54 m 8 0.29 m3

Razem 0.29 m3

4 K4-Krokwie 8.00 x 18.00 1.89 m 4 0.11 m3

Razem 0.11 m3

5 K5-krokwie 8.00 x 18.00 1.18 m 4 0.07 m3

Razem 0.07 m3

6 KK-Krokwie koszowe 8.00 x 18.00 2.10 m 8 0.24 m3

Razem 0.24 m3

7 D2-Murłaty 12.00 x 12.00 32.39 m 2 0.93 m3

Razem 0.93 m3

8 D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 5.53 m 4 0.14 m3

9 D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 0.72 m 2 0.01 m3

10 D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 13.87 m 2 0.18 m3

Razem 0.33 m3

Ogółem 5.42 m3
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  Beton C16/20  (B20)
  Stal St0S-b

RB500W
  Otulina 20 mm

Nr 1
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Nr4   Ø6 co 20 cm  l=76

1
6

20

5

2
0

24

Wieniec W1 - wykaz zbrojenia na 1 mb

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

1. 12 100 4 4,00

4. 6 76 5 3,80

Długość ogólna wg średnic [m] 4,00

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 0,84 3,55

Masa całkowita [kg] 4,40

3,80
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ANALIZA
możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, dotycząca:

BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

Adres inwestycji: Milanówek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. 
działki 63, obręb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Zespół 
projektowy:

Architektura:
• arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118

 1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (ogrzewanie, wentylacja, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie):

 1.1. 115,00 kWh/m2rok.
 1.2. Powierzchnia okien.

a) AO = 22,56 (m2); współczynnik U okien >0,9 W/m2K
b) AZ = 197,52 (m2)
c) AW = 0 (m2)
d) AOmax = 0,15AZ + 0,03AW = 29,63 (m2)
e) AO < AOmax q.e.d.

 2. Dostępne nośniki energii:
 2.1. Sieci miejskie:

Budynek jest zlokalizowany w zasięgu istniejącego uzbrojenia terenu: 
miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej, 
sieci gazowej. 

 2.2. Inne (alternatywne) nośniki energii:
a) Energia słoneczna – dobra ekspozycja i dostępność dachu budynku. 
b) Źródła geotermalne, pompy ciepła – nie przeprowadzono 

stosownych badań stwierdzających możliwości zastosowania takich 
źródeł energii.

 3. Warunki przyłączenia do sieci miejskich:
 3.1.  Obiekt projektowany będzie przyłączony do miejskich sieci 

elektroenergetycznej i gazowej oraz gminnej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej.

 3.2. Nie istnieją możliwości bezpośredniego podłączenia projektowanego 
budynku do miejskiej sieci cieplnej - brak jest takiej sieci. 

 4. Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze.
Na podstawie powyższych przesłanek wybrano dwa warianty ogrzewania 
budynku i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową:

 4.1. Instalacji ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o 
energię elektryczną (Charakterystyka energetyczna – wariant 1).

 4.2. Instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o energię 
elektryczną oraz wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej za 
pomocą kolektorów słonecznych (Charakterystyka energetyczna – wariant 
2) z założeniem ich udziału na 30%.

 4.3.Analizę przeprowadzono sporządzając charakterystykę energetyczną 
budynku dla obu wariantów – wyniki w załączeniu.

 4.4. Wyniki:
a) W wariancie 1 zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi 165,09 

kWh/m2rok.
b) W wariancie 2 zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi 110,01 

kWh/m2rok. 



 5. Wybór systemu zaopatrzenia w energię:
Wybrano Wariant 1 zaopatrzenia budynku w energię, tj. ogrzewania i 
instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu energię elektryczną. Wariant ten 
nie spełnia jednk wymagań maksymalnego rocznego zapotrzebowania na 
energię pierwotną. Dlatego, wykorzystując dobrą ekspozycję budynku 
względem słońca (wschód zachód) należy docelowo przewidywać instalację 
kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (Wariant 2), która pozwoli obniżyć zużycie energii dla budynku.

grudzień 2015
sporządził: arch. Marcin Bujnowski
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WARIANT 1
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA
dla budynku Zaplecze szatniowo - magazynowe nr 1

Budynek oceniany:
Nazwa obiektu Zaplecze szatniowo - magazynowe Zdjęcie budynku

Adres obiektu 05-822 Milanówek ul. Szkolna 

Całość/ część budynku ...

Nazwa inwestora Gmina Milanówek

Adres inwestora ul. Kościuszki 

Kod, miejscowość 05-822, Milanówek

Powierzchnia użytkowa o
regulowanej temp. (Af, m2) 89,52

Powierzchnia zabudowy (Ag,
m2) 197,52

Powierzchnia netto (Pn, m2) 91,95

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 119,67

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 29,95

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 89,72

Kubatura budynku (V, m3) 762,30

Milanówek, 2015-12-28
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Spis treści:

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

4)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

5)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, zewnętrzna S1 0,16 0,25 Tak

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, zewnętrzna S1 0,16 0,25 Tak

3 styropian 10+gazobeton
24+styropian 20, zewnętrzna S29 0,12 0,25 Tak

II. Przegrody ściany na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy

3 styropian 10+gazobeton
24+styropian 20 S29 0,12 Brak wymagań Nie dotyczy

III. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Dach D 1 0,16 0,20 Tak

IV. Przegrody podłogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Podłoga PG 2 0,29 0,30 Tak

V. Przegrody ściany wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 12 bez tynku,
wewnętrzna S3 1,35 Brak wymagań Nie dotyczy

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, wewnętrzna S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy
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3 ściana wc hpl, wewnętrzna S28 3,45 Brak wymagań Nie dotyczy

VI. Przegrody drzwi wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1
Drzwi wewnętrzne

jednoskrzydłowe (90cm x
200cm), wewnętrzne

D4 1,70 Brak wymagań Nie dotyczy

2
Drzwi zewnętrzne

jednoskrzydłowe 90x200,
wewnętrzne

D2 1,50 Brak wymagań Nie dotyczy

3 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
(190cm x 200cm), wewnętrzne D10 1,70 Brak wymagań Nie dotyczy

4 drzwi 80 hpl, wewnętrzne D8 0,00 Brak wymagań Nie dotyczy

VII. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
(190cm x 200cm), zewnętrzne D10 1,70 1,70 Nie

2
Drzwi zewnętrzne

jednoskrzydłowe (90cm x
200cm), zewnętrzne

D1 1,70 1,70 Nie

3 drzwi zewn dwuskrzydłowe
szklone 180x230, zewnętrzne D17 1,70 1,70 Nie

Parametry przegród przezroczystych

VIII. Okna zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg
WT 2014
[W/m2•K]

Wsp.g wg
WT 2014 

Warunek spełniony

Umax g

1

Okno jednodzielne
(120cm x 90cm)

uchylne,
zewnętrzne

O1 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2

Okno jednodzielne
(120cm x 90cm)

uchylne,
zewnętrzne

O1 1,00 0,70 1,80 0,35 Tak Nie
dotyczy

3 Okno jednodzielne
(120cm x 170cm)

uchylno-rozwieralne

O34 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy
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, zewnętrzne



Projekt: 1
Licencja dla: AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski [L01]

6

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] A0 = 22,56m2

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Az = 197,52m2

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0,00m2

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 29,63m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony
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3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: S1, D 1, S1, S29

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]

1 Styczeń 0,721

2 Luty 0,717

3 Marzec 0,621

4 Kwiecień 0,568

5 Maj 0,242

6 Czerwiec -1,039

7 Lipiec -6,393

8 Sierpień -0,739

9 Wrzesień 0,179

10 Październik 0,499

11 Listopad 0,654

12 Grudzień 0,692

Miesiąc krytyczny: Styczeń

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72
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3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z
gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: S1, PG 2, S1, S29

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]

1 Styczeń 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecień 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpień 0,852

9 Wrzesień 0,852

10 Październik 0,852

11 Listopad 0,852

12 Grudzień 0,852

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad,
Grudzień

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85
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3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych
przegród.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m
2•K)]

fRsi [W/(m
2•K)]

fRsi>fRsi,max
[W/(m 2•K)] Warunek

1 gazobeton 24
cm+styropian 20 cm S1 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spełniony

2
gazobeton 24

cm+styropian 20 cm,
zewnętrzna

S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spełniony

3 Podłoga PG 2 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spełniony

4 Dach D 1 0,16 0,961 0,961 > 0,721 Spełniony

5
gazobeton 24

cm+styropian 20 cm,
zewnętrzna

S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spełniony

6 gazobeton 24
cm+styropian 20 cm S1 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spełniony

7

styropian
10+gazobeton

24+styropian 20,
zewnętrzna

S29 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spełniony

8
styropian

10+gazobeton
24+styropian 20

S29 0,12 0,984 0,984 > 0,852 Spełniony
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4) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

Zaplecze stadionu

Ogrzewanie  i wentylacja

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 2956,45 3281,67 9845,00

Suma 2956,45 3281,67 9845,00

Przygotowanie ciepłej wody

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 terma elektryczna z zasobnikiem 91,25 186,37 559,12

2 Kolektor słoneczny 39,11 16,29 0,44

Suma 130,36 202,67 559,56

Oświetlenie wbudowane

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Szatnie - 1042,40 3127,20

2 Pokój obsługi - 96,00 288,00

3 Ogólnodostępne - 240,00 720,00

Suma - 1378,40 4135,20

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 34,48 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 54,32 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 14539,76 kWh/rok

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do
ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af

162,42 kWh/(m2•rok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 89,52 m 2

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej

EPH+W 65,00 kWh/(m 2•rok)

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
oświetlenia Δ EPL 50,00 kWh/(m 2•rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia

EPmax 115,00 kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

110,01 < 115,00 Warunek spełniony
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5) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak



BUDYNEK SZATNIOWO - MAGAZYNOWY

Milanówek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 – Milanówek, nr ew. działki 63, ob-
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
WARIANT 2



Projekt: 1
Licencja dla: AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski [L01]

1

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA
dla budynku Zaplecze szatniowo - magazynowe nr 1

Budynek oceniany:
Nazwa obiektu Zaplecze szatniowo - magazynowe Zdjęcie budynku

Adres obiektu 05-822 Milanówek ul. Szkolna 

Całość/ część budynku ...

Nazwa inwestora Gmina Milanówek

Adres inwestora ul. Kościuszki 

Kod, miejscowość 05-822, Milanówek

Powierzchnia użytkowa o
regulowanej temp. (Af, m2) 89,52

Powierzchnia zabudowy (Ag,
m2) 197,52

Powierzchnia netto (Pn, m2) 91,95

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 119,67

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 29,95

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 89,72

Kubatura budynku (V, m3) 762,30

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data

Projektant: Marcin Bujnowski 2011-08-17
Milanówek, 2015-12-28
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Spis treści:

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

4)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

5)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, zewnętrzna S1 0,16 0,25 Tak

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, zewnętrzna S1 0,16 0,25 Tak

3 styropian 10+gazobeton
24+styropian 20, zewnętrzna S29 0,12 0,25 Tak

II. Przegrody ściany na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy

3 styropian 10+gazobeton
24+styropian 20 S29 0,12 Brak wymagań Nie dotyczy

III. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Dach D 1 0,16 0,20 Tak

IV. Przegrody podłogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Podłoga PG 2 0,29 0,30 Tak

V. Przegrody ściany wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 gazobeton 12 bez tynku,
wewnętrzna S3 1,35 Brak wymagań Nie dotyczy

2 gazobeton 24 cm+styropian 20
cm, wewnętrzna S1 0,16 Brak wymagań Nie dotyczy
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3 ściana wc hpl, wewnętrzna S28 3,45 Brak wymagań Nie dotyczy

VI. Przegrody drzwi wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1
Drzwi wewnętrzne

jednoskrzydłowe (90cm x
200cm), wewnętrzne

D4 1,70 Brak wymagań Nie dotyczy

2
Drzwi zewnętrzne

jednoskrzydłowe 90x200,
wewnętrzne

D2 1,50 Brak wymagań Nie dotyczy

3 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
(190cm x 200cm), wewnętrzne D10 1,70 Brak wymagań Nie dotyczy

4 drzwi 80 hpl, wewnętrzne D8 0,00 Brak wymagań Nie dotyczy

VII. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m2•K]

Warunek
spełniony

1 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
(190cm x 200cm), zewnętrzne D10 1,70 1,70 Nie

2
Drzwi zewnętrzne

jednoskrzydłowe (90cm x
200cm), zewnętrzne

D1 1,70 1,70 Nie

3 drzwi zewn dwuskrzydłowe
szklone 180x230, zewnętrzne D17 1,70 1,70 Nie

Parametry przegród przezroczystych

VIII. Okna zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg
WT 2014
[W/m2•K]

Wsp.g wg
WT 2014 

Warunek spełniony

Umax g

1

Okno jednodzielne
(120cm x 90cm)

uchylne,
zewnętrzne

O1 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2

Okno jednodzielne
(120cm x 90cm)

uchylne,
zewnętrzne

O1 1,00 0,70 1,80 0,35 Tak Nie
dotyczy

3 Okno jednodzielne
(120cm x 170cm)

uchylno-rozwieralne

O34 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy
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, zewnętrzne
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] A0 = 22,56m2

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Az = 197,52m2

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0,00m2

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 29,63m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony
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3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: S1, D 1, S1, S29

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]

1 Styczeń 0,721

2 Luty 0,717

3 Marzec 0,621

4 Kwiecień 0,568

5 Maj 0,242

6 Czerwiec -1,039

7 Lipiec -6,393

8 Sierpień -0,739

9 Wrzesień 0,179

10 Październik 0,499

11 Listopad 0,654

12 Grudzień 0,692

Miesiąc krytyczny: Styczeń

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72



Projekt: 1
Licencja dla: AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski [L01]

8

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z
gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: S1, PG 2, S1, S29

Miesiąc fRsi,min[W/m2·K]

1 Styczeń 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecień 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpień 0,852

9 Wrzesień 0,852

10 Październik 0,852

11 Listopad 0,852

12 Grudzień 0,852

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad,
Grudzień

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85
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3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych
przegród.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m
2•K)]

fRsi [W/(m
2•K)]

fRsi>fRsi,max
[W/(m 2•K)] Warunek

1 gazobeton 24
cm+styropian 20 cm S1 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spełniony

2
gazobeton 24

cm+styropian 20 cm,
zewnętrzna

S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spełniony

3 Podłoga PG 2 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spełniony

4 Dach D 1 0,16 0,961 0,961 > 0,721 Spełniony

5
gazobeton 24

cm+styropian 20 cm,
zewnętrzna

S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spełniony

6 gazobeton 24
cm+styropian 20 cm S1 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spełniony

7

styropian
10+gazobeton

24+styropian 20,
zewnętrzna

S29 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spełniony

8
styropian

10+gazobeton
24+styropian 20

S29 0,12 0,984 0,984 > 0,852 Spełniony
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4) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

Zaplecze stadionu

Ogrzewanie  i wentylacja

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 2956,45 3281,67 9845,00

Suma 2956,45 3281,67 9845,00

Przygotowanie ciepłej wody

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 terma elektryczna z zasobnikiem 130,36 266,25 798,75

Suma 130,36 266,25 798,75

Oświetlenie wbudowane

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Szatnie - 1042,40 3127,20

2 Pokój obsługi - 96,00 288,00

3 Ogólnodostępne - 240,00 720,00

Suma - 1378,40 4135,20

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 34,48 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 55,03 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 14778,95 kWh/rok

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do
ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af

165,09 kWh/(m2•rok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 89,52 m 2

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej

EPH+W 65,00 kWh/(m 2•rok)

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
oświetlenia Δ EPL 50,00 kWh/(m 2•rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia

EPmax 115,00 kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

165,09 < 115,00 Warunek niespełniony
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5) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

TRYBUNY - 1 segment, rzut

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
9

TRYBUNY

SEGMENT SKRAJNY TRYBUNYSEGMENT ŚRODKOWY TRYBUNY
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TRYBUNY - UWAGI:

1. Budowa trybun przewidziania jest w trzech etapach.
2. Trybuny nie stanowią obiektu kubaturowego.
3. Zaleca się wykonanie posadowienia wszystkich segmentów trybun w jednym etapie.
4. W przypadku rozdzielenia posadowienia na poszczególne etapy należy wykonać
   ścianę fundamentową dla sąsiedniego segmentu (w przypadku wykonywania
   segmentu środkowego jako pierwszego należy wykonać obie śąsiednie ściany fundamenentowe)
5. Elementy żelbetowe - schody, siedziska - wylewane na budowie. Siedziska należy wykonać ze
   spadkiem 0,5% w stronę boiska.
6. Faktura zewnętrzna schodów i siedzisk - betonowa (beton architektoniczny).
7. Siedziska - pojedyńcze, powtarzalne, pcv (szczegół).
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

SIEDZISKA TRYBUN
schemat rozmieszcznia (1 segment)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
10

TRYBUNY

PRZEKRÓJ przez trybuny

RZUT TRYBUN
(1 segment)

siedziska pcv

siedziska pcv

SIEDZISKA SYSTEMOWE PLASTIKOWE
łączna ilość - 103 szt. (1 segment)
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej L1

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] Ø6 Ø12

1 12 1050 4 4,20

2 6 890 5 4,45

Długość ogólna wg średnic [m] 4,5 4,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,0 3,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,0 3,8

Masa całkowita [kg] 5

  Beton C16/20  (B20)
  Stal St0S-b

34GS
  Otulina 85 mm
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

TRYBUNY - 1 segment (skrajny), rzut fundamentów

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
11

TRYBUNY

ŁAWA FUNDAMENTOWA
L1

ŁAWA FUNDAMENTOWA
L2

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej L2

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] Ø6 Ø12

1 12 1050 4 4,20

3 6 1920 5 9,63

Długość ogólna wg średnic [m] 9,63 4,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,14 3,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 2,14 3,8

Masa całkowita [kg] 6
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

PRZEKROJE TRYBUNY - 1 segment

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

BALUSTRADY TRYBUN - schemat rozmieszczenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
13

TRYBUNY

BALUSTRADA 1 - tył trybun

WIDOK TRYBUN - od tyłu
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

BALUSTRADA TRYBUN - przęsło A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
14

TRYBUNY

BALUSTRADA TRYBUN
przęsło A - szt. 3

104 104 104 104

415

420

pochwyt
rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

słupek
rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

element poziomy
rura stal fi 33.7
stal malowana proszkowo

element pionowy
pręt fi 12mm
stal malowana proszkowo

łącznik
rura stal fi 33.7

łącznik
rura stal fi 33.7

1
1

9

1
8

7
8

1
2

4
1

1
6

0

1
2

8

23

1
4

6

23

390

1
4

6

rozstaw osiowy
uwaga : maksymalny rozstaw elemwntow w świetle 12cm

12.5

12.5

WYKAZ STALI - przęsło A

element

pochwyt ( fi 48.3mm )

długość
(m)

7.28

masa
1mb
(kg)

ilość
szt.

masa
elementu

(kg)

masa
razem
(kg)

1

masa całk.(kg)

blacha mocująca ( 20x100x150)

3.61 26.28 26.28

77.77

słupek ( fi 48.3mm ) 1.28 23.61 4.62 9.24

0.99 2.44 2.41 8 19.28

0.78 0.70 0.54 28 15.12

11.67 6.02 6.02

łącznik ( fi 33.7mm ) 2.44 0.34 0.68

1
0

1
0

15

15blacha mocująca
20x100x150

blacha mocująca
20x100x150

1
5

7

1
2

8

słupek ( fi 48.3mm )

0.23 1.15

element poziomy ( fi 33.7mm)

element pionowy ( fi 12mm)

2

5

3.61

0.14

99 99 99 99

7
8

7
8

14

UWAGA :
1. elementy spawane
2. mocowanie do ściany za pomocą blach

przykręconych 4 kotwami np. Fischera FHB M12
3. elementy malowane proszkowo

9

prześwit pomiędzy spodem
balustrady a siedziskiem
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BALUSTRADA TRYBUN - przęsło B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
15

TRYBUNY

BALUSTRADA TRYBUN
przęsło B - szt. 2

118 104 104 104 16

429

434

pochwyt
rura stal fi 48.3mm x 3.25mm
stal malowana proszkowo

pochwyt
rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

słupek
rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

słupek
rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

element poziomy
rura stal fi 33.7
stal malowana proszkowo

element pionowy
pręt fi 12mm
stal malowana proszkowo

łącznik
rura stal fi 33.7

12.5

12.5

rozstaw osiowy
uwaga : maksymalny rozstaw elemwntow w świetle 12cm

uwaga : maksymalna odległość elemwntow w świetle 12cm

31

1
1

0

63°

472

473

1
2

9
3

8
4

25

111111

1
8

7
5

sł
u

p
ki

p
rz
ę

sł
a

A

1
1

9

3
0

3
4

7

26

471

1
0

2111

126

111

111

WYKAZ STALI - przęsło B

element

pochwyt ( fi 48.3mm )

długość
(m)

6.28

masa
1mb
(kg)

ilość
szt.

masa
elementu

(kg)

masa
razem
(kg)

1

masa całk.(kg)

blacha mocująca ( 20x100x200)

3.61 22.67 22.67

76.25

słupek ( fi 48.3mm ) 1.02 33.61 3.68 11.04

9.18 2.44 22.39 22.39

0.67 0.70 0.47 29 13.63

11.19 4.29 4.29

łącznik ( fi 33.7mm ) 2.44 0.34 0.68

słupek ( fi 48.3mm )

0.31 1.55

element poziomy ( fi 33.7mm)

element pionowy ( fi 12mm)

2

5

3.61

0.14

9
9

1
0

2

UWAGA :
1. elementy spawane
2. mocowanie do ściany za pomocą blach

przykręconych 4 kotwami np. Fischera FHB M12
3. elementy malowane proszkowo

1
6

5

1
6

0

1
2

8

siedzisko

6
0

9

6
7



l.p. urządzenie uwagi montazowe

umywalka dedykowana dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich ( np. Koło)
górna krawędż 80cm nad podłogą
z zachowaniem 65cm luzu pod umywalką

umywalka

A
uchwyt podnoszony
- 4 szt.

1

górna krawędż 45-50cm nad podłogąmiska ustępowa2

podajnik
na ręczniki papierowe

5

pojemnik na papier w listkach
zamykany na kluczyk
stal nierdzewna

6

wykończenie - stal nierdzewna
górna krawędż 75-85cm nad podłogą

podajnik papieru toalet.

7 zestaw wieszany na ścianie
stal nierdzewna

szczotka do czyszczenia
miski ustępowej

8

podajnik mydła w płynie

9 na wysokości
130cm i 160cm nad poziomem posadzki

wieszak ścienny - 2szt

10 stal nierdzewna, wys. 100 cm nad posadzkąuchwyt drzwiowy

kosz na odpadki wolnostojący, z pokrywą, stal nierdzewna
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ŁAZIENKA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
wyposażenie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.

16

BUDYNEK ZAPLECZA

80

A1

6
0

75

75

A 6

A

A

2

75

pojemnik na zużyte
ręczniki papierowe

pojemnik na dużą rolę, zamykany na kluczyk
stal nierdzewna

3

3

4

4

8

9

10

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

6
0

1
5

3
0

3
0

11

11 lustro uchylne lustro uchylne dedykowane
dla osób poruszających się na wózkach

kosz pcv, 40l

pojemnik mocowany do ściany
stal nierdzewna



Okna

NR 1 2
Symbol O1 O34

Schemat

Wymiar w So 120.0 120.0
świetle muru Ho 90.0 170.0
Wymiar w S 104.0 104.0
świetle ościeżnicy H 74.0 154.0
Ilość 19 1
Uwagi

Drzwi

NR 1 2 3 4 5 6
Symbol D1 D10 D17 D2 D4 D8

Schemat

Wymiar w So 100.0 200.0 182.0 100.0 100.0 90.0
świetle muru Ho 205.0 205.0 231.0 205.0 205.0 185.0
Wymiar w S 90.0 190.0 180.0 90.0 90.0 84.0
świetle ościeżnicy H 200.0 200.0 230.0 200.0 200.0 182.0
Rodzaj skrzydła L R L R L R L R L R L R
Ilość 1 0 2 4 3 4 0 1
Razem 1 2 4 6 7 1
Uwagi

Uwaga 1:
Drzwi wyposażyć w samozamykacze, tuleje wentylacyjne o łącznej pwoierzchni
0,2m2, zamki z wkładką typu YALE;
ościeżnice stalowe

Uwaga 2:
Drzwi wyposażyć w  tuleje wentylacyjne o łącznej pwoierzchni 0,2m2.

Uwaga 3:
Drzwi do kabiny w.c. z laminatu HPL (jak ściany kabiny)

Uwaga 4
Drzwi aluminiowe, szklone, wsp. U<1,1 W/m2K, zamki z wkładką typu YALE;
wyposażyć w samozamykacze

Uwaga 1Uwaga 1

Okna z funkcją rozszczelniania

Uwaga 2 Uwaga 3Uwaga 4Uwaga 4
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Nr rys.
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BUDYNEK ZAPLECZA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ



WARIANT 1

szafki dwupoziomowe - 14 schowków

wieszaczki podwójne
na listwie drewnianej
szt.18, co 20cm

1
/2

1
3

/1
4

3
/4

5
/6

7
/8

9
/1

0

1
1

/1
2

WARIANT 2
 ławka 180 ławka 180

listwy z wieszaczkami
ławki

wieszaczki podwójne
na listwie drewnianej
szt.18, co 20cm

 ławka 180 ławka 180

 ławka 180

wieszaczki podwójne
na listwie drewnianej
szt.9, co 20cm

listwy z wieszaczkami
ławki

dodatkowe szafki zamykane
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TRYBUNY

SZATNIE - warianty wyposażenia
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Nr rys.
K1

BUDYNEK ZAPLECZA

RDZEŃ ŻELBETOWY - sztuk 2

240

2
4
0 Nr10 19#6 co 200

Nr11 2#12

Nr11 2#12

Nr11 4#12

Nr10 19#6 co 200

Nr9 4#12

3
7
9
0

N
r1

1
 4

#
1
2
 L

=
3
7
9
0

47
24

7
9
8

498

N
r9

 4
#
1
2
 L

=
1
3
4
3

1
7
4

1
7
4

174

174
70

70

Nr10 #6 L=836

Wykaz stali - Rdzeń - sztuk 2

Nr Ilość Średnica Długość poj. Długość całkowita [m]

[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa

#6.0 #12.0

9 72 12.0 1343 --- 96.70

10 342 6.0 836 285.91 ---

11 72 12.0 3790 --- 272.88

Długość całkowita [m] 285.9 369.6

Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888

Masa [kg] 63.5 328.1

Masa całkowita [kg] 391.6

Beton konstrukcyjny C20

wieniec W1

ława fundamentowa

wieniec W1

ława fundamentowa



A B

+2,830

1

1

3Ø12

2Ø12

1-1

Nr 1

Nr 2

Nr2   2Ø12  l=366

66 349

Nr1   3Ø12  l=349

349

Nr3   26Ø6  l=811
6

20

5

Wykaz zbrojenia

Długość ogólna [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12 Ø12

1. 12 349 3 10,47

2. 12 366 2 7,32

3. 6 81 26 21,06

Długość ogólna wg średnic [m] 21,1 7,4 10,5

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 4,7 6,6 9,3

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 11,3 9,3

Masa całkowita [kg] 21

  Beton C16/20  (B20)
  Stal St0S-b

RB500W
  Otulina 20 mm

2
0

24 305 24

25 x 12 = 300
2
0

24
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K2

BUDYNEK ZAPLECZA

PODCIĄG P1 - sztuk 4



Nr2 6#12 co 140 #12 L=3490

Nr1 10#6 co 300 #6 L=710

Nr4 co 140 #6 L=3804

Nr5 co 300 #6 L=1012

Nr2 co 140 #12 L=3490

Nr1 co 300 #6 L=710

3530

7
5
0

Nr4 6#6 co 140 #6 L=3804

Nr5 10#6 co 300 #6 L=1012

151

7
1
0

151

N
r5
 1
0
#
6
 L
=
1
0
1
2

7
1
0

N
r1
 1
0
#
6
 L
=
7
1
0

3490

Nr2 6#12 L=3490

1
5
7 3490

1
5
7

Nr4 6#6 L=3804

80 1
6
0

16
0

1
6
080

Nr3 52#6 L=640

Wykaz stali - płyta N, 1 element

Nr Ilość Średnica Długość poj. Długość całkowita [m]

[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa

#6.0 #12.0

1 40 6.0 710 28.40 ---

2 24 12.0 3490 --- 83.76

3 52 6.0 640 33.28 ---

4 24 6.0 3804 91.30 ---

5 40 6.0 1012 40.48 ---

Długość całkowita [m] 193.5 83.8

Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888

Masa [kg] 42.9 74.4

Masa całkowita [kg] 117.3

Beton konstrukcyjny C20
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BUDYNEK ZAPLECZA

PŁYTA N - sztuk 4
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TRYBUNA
zbrojenie elementu powtarzalnego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
K4

BUDYNEK ZAPLECZA

Nr1 #10 L=1603

Nr4 #6 L=4960

4960

Nr3 3#12 L=4960

4960

Nr4 4#6 L=4960

4960

Nr5 4#10 L=4960

44

6
8
4

134

6
8
4

134

50

N
r2 24#6 L=1730

3920 39

20

2
1
5 1020

2
9
0

Nr1 24#10 L=1603

2
4
0

3
6
0

5
0

5
2
0

1
2
0

Nr2 #6 L=1730

Nr1 #10 L=1603

Nr5 #10 L=4960Nr4 #6 L=4960

350 550 350

1100

Nr3 #12 L=4960

4
5
0

5
8
3

1
6
7
9
0

Wykaz stali - Segment powtarzalny

Nr Ilość Średnica Długość poj. Długość całkowita [m]

[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa

#6.0 #10.0 #12.0

1 24 10.0 1603 --- 38.47 ---

2 24 6.0 1730 41.52 --- ---

3 3 12.0 4960 --- --- 14.88

4 4 6.0 4960 19.84 --- ---

5 4 10.0 4960 --- 19.84 ---

Długość całkowita [m] 61.4 58.3 14.9

Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.617 0.888

Masa [kg] 13.6 36.0 13.2

Masa całkowita [kg] 62.8

Beton konstrukcyjny C30



PRZEKRÓJ A - A

5200

2
0

0
2

0
0

4
0

0

Nr1 #10 L=1301
Nr2 #10 L=5140

200

4
2

0
1

5
0

400

Nr1 #10 L=1301

Nr2 #10 L=5140

39

20

39

20

39
20

39

20
39

20

4
8

118

4
9

3

318

6
8

61

Nr1 26#10 L=1301

5140

Nr2 2#10 L=5140

Wykaz stali - Półka górna - 2 szt.

Nr Ilość Średnica Długość poj. Długość całkowita [m]

[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa

#10.0

1 52 10.0 1301 67.65

2 4 10.0 5140 20.56

Długość całkowita [m] 88.2

Masa jednostkowa [kg/m] 0.617

Masa [kg] 54.4

Masa całkowita [kg] 54.4

Beton konstrukcyjny C30

zbrojenie główne według rys. nr

200 200
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Nr rys.
K5

BUDYNEK ZAPLECZA
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RZUT DROGI POŻAROWEJ, SZCZEGÓŁ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
D1

DROGA POŻAROWA

5 miejsc parkingowych

7003.8 1419.9 1705.9 399.4

35
0
.0

85
0
.0

350.0 350.0

1250.0

50
0
.0

75
0.
0

750.01100.0
1100

.0

75
0.
0

750.01100.0
1100

.0

800.0 750.0 350.0 3884.0 350.0 2333.3

750.0 2384.0 750.0

28
1
.6

43
0.
8

371.1

2
0
11

.8

29
3.2

249.8

10
0
.0

10
0
.0

1550.0 750.0 1339.1 244.2

76
7
.310

3
1
.7

10
9
9
.9

802.6

70
0
.0

1% 0.01 0.00 - 0.01

DROGA POŻAROWA

krawężnik betonowy szary
15x30x10013.2

30
.0

ława z betonu C12/15
z oporem

podsypka cementowo -
wapienna 1:4

Kostka betonowa gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm
warstwa odsączająca z piasku spełniającego war. szczelności br. 20 cm
zagęszczone podłoże Js min. 0,97

10
.0

0
.0

30
.0

35.0

trawnik

SZCZEGÓŁ KRAWĘDZI
DROGI POŻAROWEJ 1:10



ZAPLECZE BOISKA

linia ogrodzenia

ch.bet.

ch.bet. 5%

ch
.b
e
t.

ch.bet.

ch.bet.

103.74

104.15

104.15

104.15

104.15

104.15

104.15

104.15

104.15

103.77

104.15

104.15

103.74

103.70

104.15

104.15
104.15
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104.15 104.15

104.15
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104.15
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104.15

104.12

104.15104.15

104.10

103.73
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BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
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1% 0.00 0.00 - 0.00nawierzchnia parkingu

krawężnik betonowy szary
15x30x100

ława z betonu C12/15

podsypka cementowo -
wapienna 1:4

Kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
warstwa odsączająca z piasku spełniającego war. szczelności br. 20 cm
zagęszczone podłoże Js min. 0,97

10
.0

30
.0

30.0

ul. Szkolna

SZCZEGÓŁ A, 1:10

zaprawa cementowa

3
.0

25.0

grudzień 2015
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projektant:
arch. Marcin Bujnowski
BŁ/299/94, MA-0118

ul. Szkolna, Milanówek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI GRUDÓW - Etap III
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

 SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI PARKINGU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr rys.
D1/3

DROGA POŻAROWA

1% 0.00 0.00

- 0.08

nawierzchnia chodnika

krawężnik betonowy szary
15x30x100

ława z betonu C12/15

podsypka cementowo -
wapienna 1:4

Kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
warstwa odsączająca z piasku spełniającego war. szczelności gr. min. 30 cm
zagęszczone podłoże Js min. 0,97

10
.0

30
.0

30.0

SZCZEGÓŁ B, 1:10

3
.0

25.0

nawierzchnia parkingu 1%
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rura kw. 100x100x3

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE
łączna długość ogrodzenia 63,50 mb; wymiary należy zweryfikować w naturze;

ŁAWA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - 4 fi 12 (A-III, 34GS), strzemiona fi 6 co 30 cm (A-0)
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA - beton B-20
WIENIEC ŻELBETOWY - zbrojenie jak ława fundamentowa
DYLATACJA CO 15 - 20 PRZĘSEŁ

ZESTAWIENIE STALI (na 1 przęsło):
słupki część nad cokołem - rura kwadratowa 100x100x3, l= 1,89 m, sztuk 2, ciężar 33,30 kg
słupki, część w cokole - rura kwadratowa 100x100x3, l= 0,90 m, sztuk 2, ciężar 15,90 kg
rura kwadratowa 50x50x3, l= 2,40 m, sztuk 3, ciężar 29,60 kg
rura prostokątna 50x30x3, l= 1,85 m, sztuk 15, ciężar 87,97 kg

blacha 200x200x10 sztuk 2, ciężar 6,28 kg

połączenia spawane, zabezpieczenie antykorozyjne, kolorystyka RAL 7036

rura kw. 100x100x3rura prostokątna
50x30x3

rura kw. 50x50x3

rura kw. 50x50x3

rura kw. 50x50x3

blacha 200x200x10

blacha 200x200x10

ława fundamentowa żelbetowa

wieniec żelbetowy
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FURTKA WEJŚCIOWA

widok od wewnątrz

rura kw. 100x100x4

rura kw. 100x100x4

rura kw. 40x40x2

ZESTAWIENIE STALI:

rura kwadratowa 40x40x2,5, l= 1,26 m, sztuk 2, ciężar 7,30 kg
rura kwadratowa 40x40x2,5, l= 1,85 m, sztuk 2, ciężar 10,70 kg

rura kwadratowa 40x40x2,5, l=1,65 m, sztuk 7, ciężar 33,40 kg

Drzwi wyposażyć w zamek z klamką.
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BRAMA WJAZDOWA

widok od strony wewnętrznej

rura kw. 100x100x3

rura kw. 100x100x3

rura kw. 40x40x2

rolka
(element systemowy)

ZESTAWIENIE STALI:
rura kwadratowa 100x100x3, l= 5,57 m, sztuk 1, ciężar 49,13 kg
rura kwadratowa 100x100x3, l= 7,83 m, sztuk 1, ciężar 69,10 kg
rura kwadratowa 100x100x3, l= 1,65 m, sztuk 2, ciężar 29,11 kg
rura kwadratowa 100x100x3, l= 2,86 m, sztuk 1, ciężar 25,23 kg
rura kwadratowa 40x40x2, l=1,65 m, sztuk 35, ciężar 129,95 kg

Przesuw części ruchomej (rolki, prowadnice) za pomocą rozwiązań systemowych (nie ujęto).

rolka
(element systemowy)
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