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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: ,Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw”, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, tj. Urzedem Gminy Brwinéw (ul. Grodziska
12, 05-805 Brwinow) a Wykonawca — firmg Arcadis Sp. z o.0. (ul. Woloska 22a, 02-675 Warszawa).
Gmina Brwindw wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Les$na i gm. Milanéwek,
bedgcych partnerami projektu pn.: ,Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw — poprawa spoéjnosci
obszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw poprzez wspétprace w zakresie polityki spoteczne;j,
ksztattowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikac;ji”.

Ponadto podstawe opracowania stanowig:

o Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanoéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r.

e Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500
¢ Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

o Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr 477/2016 wydane dn. 22.01.2016r.
oraz nr 488/2016 wydane dn. 20.02.2016 r. przez Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

e Obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej w miejscach
wystapienia kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowg w Milanéwku w ramach inwestyciji
,Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej w Milanowku”.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe wodociggu w ul. Wysokiej, Ksigzenickiej oraz ul. tacznej. W
ul. Wysokiej oraz Ksigzenickiej wystepuje kolizja wysokosciowa z projektowang kanalizacjg, zas w ul.
tacznej kolizja w planie wymagajgca przebudowy sieci wodociggowej na odcinku 120 m.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego,
nieobjetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wypisem z obowigzujgcego MPZP ,Krélewska-3", teren objety granicami inwestyc;ji
stanowig aktualnie tereny wod otwartych (oznaczone symbolem ,W”) oraz tereny komunikacji kotowej i
pieszej, istniejgce urzgdzenia melioracyjne (réw) oraz urzadzenia elektroenergetyczne w postaci stac;ji
trafo (8 CP, W, EE).



Teren objety przedmiotowg inwestycjg, nieujety w MPZP powigzany jest funkcjonalnie z pasem
drogowym i wykorzystywany w szczegolnosci pod komunikacje pieszo-rowerowg i samochodowg oraz
odwodnienie istniejgcych drég. Aktualne zagospodarowanie obszaru objetego granicami inwestyciji,
stanowig ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach przylegtych
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz pomiarami uzupetniajgcymi, na terenie przedmiotowe] inwestycji
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
gazowa, sieC teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktérych wiascicielem lub wladajgcym
jest Urzad Miasta Milanéwek.

Istniejgcy rurocigg wykonany jest z rur PVC oraz z rur zeliwnych.

Planowane przedsiewziecie, poza przebudowsg istniejacych obiektéw w pasie drogowym, nie
pociggnie za sobg zmian w aktualnym zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Po wykonaniu
inwestycji teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: przebudowe sieci wodociggowej w ul.
Wysokiej, Ksigzenickiej oraz tacznej w zwigzku z kolizjg z projektowang kanalizacjg deszczowa. Na
trasie projektowanego kanatu zidentyfikowano 3 kolizje wysokos$ciowe z istniejgca siecig wodociagowa

oraz 1 kolizje w planie. Kolizje zostang przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
przy zachowaniu minimalnych odlegtosci od uzbrojenia podziemnego.

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni przebudowy wodociggu w ul. Lgczne;.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

ul. Ltaczna
Rura DN110 | szerokosé xdlugos¢ |  0,11mx120,0m 13,2
catk. pow. Inwestycji w ul. Lacznej 13,2

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milandwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkéw z przetomu XIX i XX w., ktore
wpisane sg do rejestru zabytkéw. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w zaden sposéb z
istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni organ, zas$ dalsze
roboty nalezy wstrzymac, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robot zwigzanych z eksploatacjg gérnicza, nie
ma wiec ona wptywu na przedmiotowg inwestycje.



7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na
obszarze gminy Milanéwek objetej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowe sieci

wodociggowej mozliwe bedzie wybudowanie projektowanej kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej
odprowadzenie wod opadowych z przylegtych terenéw pasa drogowego.

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobow oraz nalezyte przestrzeganie przez
wykonawce procesow technologicznych, po zakohczeniu robdét nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowe] inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania rob6t budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.






I[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przebudowe wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi przez Milanowskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji (477/2016 wydane dn. 22.01.2016r. oraz nr 488/2016 wydane dn.
20.02.2016 r.) warunkami technicznymi oraz zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania przylgczy
wodociggowych” opracowanymi przez Milanowskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizaciji.

1.1. Opis techniczny rozwigzania kolizji wysokosciowych

W ul. Wysokiej zidentyfikowano 1 kolizje wysoko$ciowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa z PVC-U SN8 DN315) z istniejgcg siecig wodociggowg (przewdd
wodociggowy zeliwny DN100 mm) oraz 1 kolizie wysokosciowg z istniejgcym przytgczem
wodociggowym DN40 mm.

W ul. Ksigzenickiej zidentyfikowano 1 kolizje wysokos$ciowg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa z PVC-U SN8 DN315) z istniejgcym przytagczem wodociggowym DN50 mm.

Zgodnie z wydanymi warunkami kolizje wysokosciowe nalezy zlikwidowaé poprzez obnizenie lub
podniesienie rzednej posadowienia przewodu wodociggowego przy zachowaniu minimalnego
przykrycia przewodu.

Zaprojektowano przebudowe sieci z nastepujgcych materiatow:

- przewdd wodociggowy w ul. Wysokiej (kolizja nr 1) z rur i ksztattek w kolorze niebieskim PE100
SDR17 PN10 Dn110 (istniejgcy przewod wodociggowy zeliwny Dn100);

- przytacze wodociggowe w ul. Wysokiej (kolizja nr 2) z rur i ksztattek w kolorze niebieskim PE100
SDR17 PN10 Dn40 (istniejgce przytacze PE Dn40);

- przytgcze wodociggowe w ul. Ksigzenickiej (kolizja nr 3) z rur i ksztattek w kolorze niebieskim PE100
SDR17 PN10 Dn50 (istniejgce przytacze PE Dn50).

Zaprojektowano przebudowe poprzez obnizenie rzednej posadowienia przewodu wodociggowego,
zgodnie ze schematem rozwigzania kolizji przedstawionym na rys. 4.1 4.2.

Potgczenie rur PE nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz na ztgczki zaciskowe. Nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ w pionie od projektowanej kanalizacji deszczowej min. 0,2 m. Na istniejgcych
przytaczach nalezy wymieni¢ na nowe ksztattki przytgczeniowe.

Potgczenie istniejgcej rury zeliwnej DN100 z projektowang przebudowg z rur PE wykonaé przy
pomocy kotnierza z zeliwa sferoidalnego z kro¢cem PE100 SDR17 PN10 DN100 do zgrzewania oraz
kotnierza z Zzeliwa sferoidalnego do rur zeliwnych DN80.

Bezposrednio za wcinkg zamontowac¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe o srednicach: DN32, DN40 oraz
DN100 PN16.

Lokalizacje kolizji przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 2.1 i 2.3) oraz profilu (rys.
3.1).



1.2. Opis techniczny rozwigzania kolizji w planie

W ul. Lacznej, ze wzgledu na koniecznos¢ usytuowania przepompowni wéd deszczowych w jezdni z
rownoczesnym zachowaniem warunkéw dotyczgcych minimalnych odlegtosci od uzbrojenia
podziemnego, zaistniata konieczno$¢ przebudowy sieci wodociggowej na dtugosci 120 metréw (W1-
w4),

Zgodnie z wydanymi warunkami, istniejagcy wodocigg PVC DN110 nalezy przebudowa¢ w taki sposéb,
aby projektowania przepompownia znajdowata sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od istniejgcej
kanalizacji sciekowej DN300 w ul. Lgcznej, oraz nie mniejszej niz 1,0 m od przewodu wodociggowego.

Zaprojektowano przetozenie sieci wodociggowej na potudniowg strone ulicy tgcznej. Przebudowe
sieci zaprojektowano, zgodnie z wydanymi warunkami, z rur i ksztaltek w kolorze niebieskim PE
100RC SDR17 PN10 o $rednicy DN110 taczonych przez zgrzewanie docziowe oraz ksztattki
zaciskowe.

Istniejgce przytgcza wodociggowe na odcinku przebudowywanej sieci nalezy przebudowac i wigczyé
do sieci projektowanej w nastepujgcy sposob:

- wigczenie przytgcza, ktoérego srednica jest mniejsza niz 50% s$rednicy wodociggu nalezy wigczaé za
pomoca nawiertki odpowiedniej dla materiatu, z ktérego zbudowany jest wodociag (tj. PE). Dodatkowo
dla wodociggow z rur HDPE istnieje mozliwos¢ wigczenia przytgcza za pomocg tréjnika siodtowego,
zamontowanego metodg zgrzewania;

- wigczenie przytgcza, ktérego srednica jest wieksza niz 50% s$rednicy wodociggu nalezy wigcza¢ za
pomoca tréjnikow.

Na odcinku przebudowywanej sieci znajdujg sie 2 przytacza wodociggowe PE Dn50, a wiec ich
wigczenie nalezy wykona¢ za pomoca nawiertki do rur PE PN10.

W miejscu wigczenia wodociggu, na przytaczu, nalezy zamontowaé zasuwe zeliwng kotnierzowg z
miekkim uszczelnieniem klina DN40 PN16. Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate
przymocowanie na statych punktach terenu tabliczki z domiarami. Skrzynke obudowy sterowania
nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie. Zasuwy nalezy montowac bezposrednio za witgczeniem do
wodociggu.

Projektowany przebieg przebudowywanej sieci wodociggowej przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu (rys. 2.2) oraz na profilu (rys. 3.2).

Nad przewodami wodociggowymi nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg na wysokosci
okoto 30 cm nad przewodem.

Materiaty uzywane do budowy przytgczy i sieci wodociggowych powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Nalezy
stosowaé materiaty w | klasie jakosci.

Przebudowy bedg prowadzone w wykopach otwartych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczng okredlono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu budowlanym, nalezy wybra¢ i zastgpi¢ przez
odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o swobodnym i napietym charakterze na badanym terenie
ksztattowato sie w zaleznos$ci od okresu wykonywanych wiercen:
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W pazdzierniku 2015 roku zidentyfikowano wode gruntowg na gtebokos$ci od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w
przedziale rzednych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzat
okres bardzo suchego lata i dlugotrwatego okresu bezdeszczowego.

W lutym 2016 roku wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale
rzednych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badan, w okresie
poprzedzajgcym wiercenia miaty miejsce dos¢ intensywne opady deszczu.

W zwigzku z duzymi wahaniami poziomu wod gruntowych, zwigzanymi z bliskim sgsiedztwem cieku,
front robét zwigzany z wykonywaniem wykopoéw nalezy zaplanowaé w terminie poprzedzonym dtugim
okresem bezdeszczowym (np. pézne lato/ wczesna jesien).

W przypadku wystgpienia poziomu zwierciadta wéd gruntowych powyzej projektowanej gtebokosci
dna wykopu zaleca sie obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych poprzez lokalne odwodnienie
przy pomocy igtofiltrow, zwracajgc uwage na niepogorszenie warunkéw nosnosciowych w podiozu
budowlanym.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) projektowane prace zwigzane z ukladaniem wodociggu zaliczyé nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne okresli¢ jako proste, pod warunkiem, ze
spetnione bedg nastepujgce warunki:

e organizacja frontu robét zwigzana z wykonywaniem wykopoéw w terminie poprzedzonym
dtugim okresem bezdeszczowym (np. pézne lato/ wczesna jesien);

e W razie wystgpienia gruntow stabonosnych zostang one wymienione.

Szczegotowe informacje dotyczace warunkédw gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne
otworow badawczych, zawarte sg w Dokumentacji geotechnicznej okreSlajgcej warunki gruntowo-
wodne wykonanej przez firme Geo.log w pazdzierniku 2015 roku (wraz z uzupetnieniem o 3
dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu.

3. ROBOTY ZIEMNE

Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane, wykonywane
mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopéw jest bezwzglednie wymagana. Wykopy pod
rurociggi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.

Wykopy bedag prowadzone w gruntach czesto nawodnionych. Na czas prowadzenia robét, w miejscu
wystepowania wdéd gruntowych w dnie wykopéw, nalezy wykona¢ odwodnienie. Sposéb odwodnienia
wykopdw nalezy dostosowaé do warunkédw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robo6t. Odwodnienie wykopow zostanie zaprojektowane przez Wykonawce robot.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu
budowlanym, nalezy wybrac i zastgpi¢ przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Pod rury nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku réznoziarnistego o grubosci co najmniej 20 cm. Na
obsypke i zasypke wstepna rur nalezy stosowacé piasek do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonac
warstwami ok. 20 cm z zageszczeniem gruntu. Rury z materiatu PE 100RC nie wymagajg stosowania
podsypki ani obsypki piaskowej. Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme znakujgcg z wktadkg
metalows.
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Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego
warunkami technicznymi. Przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym Wykonawca powinien
wykonaé Projekt Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgdéd i pozwolen na czas
prowadzenia robaot.

Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.”

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez catly czas trwania robot
zabezpieczy¢ podwieszajagc  je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb  miejskich,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny byé uzbrojone w
barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w
kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone $wiattem
ostrzegawczym, pulsujacym pomarahnczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.

Zgodnie z wydang decyzjg Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniajgcg z zakazéw wymienionych w
ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzig na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem, nalezy:

e nadwyzki gruntu, pozyskanego z wykopéw pozostate po zasypaniu instalacji, odwiez¢ poza
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig;

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robdt, nalezy
wykona¢ odwodnienie. Sposdb odwodnienia wykopdéw nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w czasie wykonywania robot. Odwodnienie wykopdw zostanie zaprojektowane
przez Wykonawce robdét.

Prace zaleca sie wykonywac¢ w okresach bezdeszczowych.

4. PROBA SZCZELNOSCI KANALOW

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B 10725:1997. Wartos¢
ciSnienia prébnego - 1,5 cisnienia roboczego. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogoéinych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- odpowietrzenia rurociggéw wykonac¢ w jego najwyzszych punktach,
- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze spasc¢ ponizej +1C,

- proby cisnienia nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dezynfekcje i dwukrotne plukanie sieci
wodociggowej (po wykonaniu préby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkosé przeptywu wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. llo$¢ przepuszczonej wody przez wodocigg nie moze by¢
mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu (protokolarnie odnotowa¢ wynik
ptukania). Pobdr wody do ptukania i odprowadzenie $ciekow poptucznych uzgodni¢ nalezy z
Milanowskim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy
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podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg czystego chloru na 1 litr wody. Po 24 godzinach wypetniony
wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia
na kohncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekgcji i ptukania nalezy
pobrac prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spetnia¢ wymagania
wody do picia.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow dla inwestycji objetej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w
ponizszej tabeli. Przyjeto 10% zapas dla dtugosci rurociggow.

Tabela 2. Zestawienie materiatow

- Wyszczegodlnienie Jed nostka

1. Rura PE100 RC SDR17 PN10 Dn110 132,0
2. Rura PE100 SDR17 PN10 Dn110 (kolizja nr 1) mb 3
3. Rura PE100 SDR17 PN10 Dn40 (kolizja nr 2) mb 2
4, Rura PE100 SDR17 PN10 Dn50 (kolizja nr 3) mb 2
5. Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem kpl. 1
klina DN32 PN16 z teleskopowag obudowg, skrzynkg uliczng i ptytg
podktadowg
6. Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem kpl. 3
klina DN40 PN16 z teleskopowg obudowg, skrzynkg uliczng i ptytg
podktadowg
7. Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem kpl. 4
klina DN100 PN16 z teleskopowg obudowg, skrzynkg uliczng i ptytg
podktadowg
8. | tuk 30° PE100 SDR17 PN10 DN110 szt. 2
9. | tuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN110 Szt. 4
10. | tuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN40 szt. 4
11. | kuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN50 szt. 4
12. | Nawiertka do rur PE PN10 szt. 2
13. | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza mb 132,0
14. | Kotnierz z zeliwa sferoidalnego z kré¢cem PE100 SDR17 PN10 szt. 4
DN100 do zgrzewania
15. | Kotnierz z zeliwa sferoidalnego do rur zeliwnych DN80 szt. 4
16. | Kotnierz do rur PVC DN100 PN16 szt. 2
17. | Tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy z Zzeliwa sferoidalnego DN100 szt. 2

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do przebudowy, trasy przewoddéw musi wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowac.

Roboty ziemne, budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta rur.
e Zalecenia zawarte w opinii ZUDP

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z:
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI INSTAL
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Armatura sieci wodociggowej wykonana ze stali i zeliwa powinna posiadaé fabrycznie wykonang
izolacje zgodnie z wymogami systemu RAL potwierdzong certyfikatem lub badaniami laboratoryjnymi
(powtoka na bazie zywicy epoksydowej o grubosci minimum 250 mikronéw odporna na przebicie 3 kV
i przyczepnos¢ powtoki 20 MPa).

Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP:

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) wraz z p6zn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202) wraz z pozn.
zmianami

Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.
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[1I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:
mgr inz. Kinga Stasik  upr. nr MAP/0246/PWOS/12
Cztonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0313/12
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz tawik upr. nr MAP/0239/PWOS/10

Czlonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0371/10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409, z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci
wodociggowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Kinga Stasik Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz tawik

7 cHows:

Warszawa, 21.04.2016 r. Warszawa, 21.04.2016 r.
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 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 crerwea 2012 1.

B Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KKAN034-0307/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, inZyniesdw
budownictwz oraz urbanisiéw (Dz. U 2 200! ». Nr 5 poz. 42, z péén, zm.), art. 12 ust, | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, an. i3
ust. 1,3 14, art, 14 ust, 1 phat 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss fednality: Dz, U2 2010 r. Nr 293
pos 1627 z pdin zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578
= poin. zm.) oraz arl. 104 ustawy z doia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz U 22000 r. Nr 98, po:x. 1071 = poin zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pani mgr inz. Kinga Diana Stasik
urodzona dnia 03.02.1983r. w Swinoujsciu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrgzowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krekowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pam Kinga Stasik
posiada wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymicnionej specjalnodei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na sprawnienia budowlane,

Szczegoiowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na cdwrocie decyzii.

POUCZENIE
O niniejsze) decyzii shuly odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej fzby Inzynierow Sudownictwa w Waeszawie, 21 podrednictwem
Malopalskie) Okregowej Izby Inzymiertw Budownictws w Krakowie wiermieve [4 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeksiacy
Olkregowej Komisji Kwalifkseyjne):

I Przewodniceacy Okrggowe) Komigi Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmuen Rawicki

2 Czlonek Skiadu Orzekajazego
inz. Stamistaw Chrobak

3. Culosek Skiade Orzekajacegn
mgr int Mana Duma
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010T.
=y OKREGOWA :
Bl Z B A
W=t INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

MAP ONB/KK/N054-0272/10

DECYZJA

Na podstawi¢ art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architekidw, mzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 200/ r. Nr § pox. 42, = péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,34, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=. UL = 2006 r. Nr 156
poe. !H8 po.‘)l.:m),§llust1phl.§156§231&lmzpmudzmanmnTmnspum18udownktmzdm
28 kwietniz 2006 1, wmwromo&wlnyehfmkq:mhnimychwbudowniwﬁe (Ds. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578

£ pbin. xm,) oraz art, 104 ustawy zdafa 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Janusz Lawik

urodzony dnia 21.11.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0239/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikncyjna Malopolskiei Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prowokoléw 2 postepowania kwtliﬂqudnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzite, 22 Pan Marjusz Lawik
posiada wymangane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskamia uprawnied bedowlanych
w wy2zj wymienionej specjalnodci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZEN[E
Od ninieisze} decyzii sluzy odwolanic & Krajowej Komisji Kwolifikacyjnej Polskiej I=2ynieréw Budownictve w Warszawis, 2 podsednicowem
WMWJWIanBMwMuwmltmmﬁm 2 "

Skisd Orzekainoy
Digzgowel Komisji Kwallfiknsyinej:

1. Prewodniczacy Olasgowe) Komis)i Kwalifikecyjnef
dr 2. Zypmunt Rawicks

2. Colonek Skindu Orzekajacege
inz. Staniskaw Chrobak

3. Crionek Sktadu Orzsknjecepo
mgr in2. Meris Dams

Omzymuig;
1. Pan Marisz Lawik
ul. Jemickicge 6/54
31443 Krakdw
2. Gidway Inspekuor Nadzoru Budowlsnego
3 e
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MALOPOR KA P
OKREGOWA AL
| 28 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T 1

11 stycznia 2016 1.
Krakow, yc

Zaswiadczenie

i wi
Pan/Pani....... Mar‘USZtak ..............................................................

ul. Janickiego 6/64

MIEJSCE ZAMIBSZKANIB. 1. ..viireeiesemsrmessremasssissisessss st siasss

jest cztonkiem Matopolskie] Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa

MAP/IS/0371/10

O NUMErZE @WIAENCYINYIM L1evyrrrremreeeeeeseesiibaborcsiiissnsssee s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

(omtred | foiie iravadreceies s OVE)
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[V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w nastepujgcej kolejnosci:
1) Etap pierwszy — prace przygotowawcze:

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
e Dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
e Zabezpieczenie placu budowy,

2) Etap drugi — prace podstawowe:

o Wykonanie wykopéw

¢ Wykonanie podsypki

e Utozenie rurociggu

¢ Wykonanie prob szczelnosci

e Odbiodr robot

e Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu
e Odtworzenie terenu i nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

e Sie¢ gazowa wraz z przytgczami

e SieC kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
e Kable telekomunikacyjne

e Napowietrzne linie energetyczne

e Kable elektryczne

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robo6t ziemnych takie jak:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i

urzgdzeh podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
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¢ wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w S$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze Scianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy wykonaé spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,

e sprawdzacé stan skarpy po deszczu, mrozie i dluzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokosé wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowans.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot elektrycznych takich jak:

e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty zwigzane z montazem urzgdzen w ztgczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko porazenia
prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty elektryczne zwigzane z podtgczeniem kabli NN do zlgcz energetycznych: istniejgcego i
projektowanego (ryzyko porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV).
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub
maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
¢ osfoniete w okresie zimowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej
ulicy, torow kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrécié
szczegdblng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot,

e przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

e zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

e bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikoéw,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysoko$ci,

e montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan,

e ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdw budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz $rodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze
na kolana. Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robot.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

e 0goélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

e podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy,

e Zzasadami postepowania na wypadek pozaru,

e zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy,

e 0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zakfadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

e czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zakfadzie pracy,

e obowigzujgcymi w zakladzie pracy s$rodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg
pouczenie pracownika o obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikow
z.

e zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

e odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

e sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

o metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,

e zapoznanie z szczegOtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

e przypomni 0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢
zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285).

e szkolenie okresowe.

e szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zakfadzie pracy.

¢ szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie,
wentylacje, tgcznose, a takze urzgdzi¢ skltadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng stacjonarng lub komoérkowg. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e jednostki Strazy Pozarnej,
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e posterunku Policji,
e najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robdét rozbiorkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone
na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo dla pieszych i
pojazdoéw poruszajgcych sie drogg publiczng, oraz pojazdéw i pracownikdw budowy. Konieczne jest
takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.
Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robé6t winno byé kontrolowane i
na biezgco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywaé w stanie
czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzadzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzi¢ przy
wytgczonym napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wytgczen uzgodnié¢ z wiascicielem urzgdzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do
prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komoérkowe; krétkofaldwki) umozliwiajgcy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate srodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdw do realizacji robot
budowlanych,

e nalezy przygotowac miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopow linii
kablowej,

e pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robot montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e przewody elektryczne zasilajgce urzgadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

¢ positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) mogg wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce
zdolnos¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
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BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz.
285)
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V. ZALACZNIKI

Spis zalgcznikéw:

1.

Warunki techniczne:

Warunki techniczne Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow [ Kanalizacji
nr 488/2016 z dnia 20.02.2016r. dot. przebudowy sieci wodociggowej w celu usuniecia kolizji z
projektowang kanalizacjg deszczowg w ul. Lacznej;

Warunki techniczne Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji nr 477/2016 z dnia
22.01.2016r. dot. przebudowy sieci wodociggowej w celu usuniecia kolizji z projektowang kanalizacjg
deszczowg w ul. Wysokiej oraz ul. ul. Ksigzenickiej;

Uzgodnienie projektu nr DT.466.U.2016 z dn. 27.04.2016r.
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Milanowek, dnia 20.02.2016r.

Milanowskie Przedsigbiorstwo
Wodaciggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

05-822 Milanowek
ul, Spacerowa 4

Arcadis Sp. z o.0.
ul. Woloska 22a
02-675 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE NR 438 /2016

dotyezy: warunkow technicznych przebudowy sieci wodociggowej w celu usuniecia Kolizji z
projektowang kanalizacja deszczowa w ramach zadania , Przebudowa zlewni rowu R-
4 na kanalizacje deszczows z retencjg wod przed odplywem do rzeki Rokitnicy Starej
w gminie Milanéwek™

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2016 r. dotyczgey okreslenia wymagan
lokalizacji projektowancj przepompowni wod deszezowych w ulicy Lacznej informujemy. iz
nalezy przebudowaé istniejacy przewdd wodociggowy z uwzglednieniem ponizszych
warunkéw:

1. Przebudowaé istniejacy wodocigg PVC Dn 110 w taki sposdb, aby projektowana
przepompownia znajdowala si¢ w odleglodci nie mniejszej niz 1,5 m od istniejacej
kanalizacji éciekowej Dn 300 w ul. Lacznej, oraz nie mniejszej niz 1,0 m od przewodu
wodociggowego.

2. Stosowac rury z materiatu PE 100 RC.

3. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany przewodu wodociggowego. Projekty nalezy
zlozyé do MPWIK Sp. z o0.0. do uzgodnienia w ilosci 3 egzemplarzy. Jeden
egzemplarz pozostaje w MPWiK Sp. z 0.0

Warunki techniczne wazne 3 lata,

UWAGA:

Wytyezne do projektowania przylaczy znajduja si¢ ma stronie internetowej Milanowskiego
Przedsicbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. oraz w siedzibie Spdlki przy
ul. Spacerowej 4 w Milanowku.

mgr inZz Elibieta Missi
Zalaczniki: Mapa z zaznaczong lokalizacjy istniejacej infrastruktury.

MILANOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI Sp. 2 0.0
05-822 Milandwek, ul. Spacsrowa 4
KRS 0000207126 Sad Rejonowy dla M, S1. Warszawy X1V Wydas! Gospodarczy
Kapitat zeklndowy 4 848 350 PLN

NIF. 5291799044, REG: 145962583

AN
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Milanéwek, dnia 22.01.2016r,

Milanowskie Przedsi¢hiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

05-822 Milanéwek
ul. Spacerowa 4

Arcadis Sp. z o.0.
ul. Woloska 22a
02-640 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE NR 477/2016

dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej w celu usunigceia kolizji z
projektowana kanalizacja deszczowa w ramach zadania ,,Przcbudowa zlewni rowu R-
4 na kanalizacje deszezowa z retencjg wad przed odplywem do rzeki Rokitnicy Starej
w gminie Milanowek™

W celu usunigeia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszezowej z istniejacymi
przylaczami w ulicy Wysokiej na odcinku DA2 — DA3 oraz w ulicy Ksiazenickiej na odcinku
DCI1 — DCI12 nalezy przebudowa¢ istnigjace przylacza z uwzglednieniem ponizszych
warunkow:

1. Zlikwidowaé kolizje wysokosciowg poprzez obnizenic lub podniesienie rzednej
posadowienia przewodu wodociagowego przy zachowaniu minimalnego przykrycia
przewadu.

2.Na istnicjacych przylaczach nalezy wymieni¢ na nowe ksztaltki przylaczeniowe.
Bezposrednio za weinka zamontowaé zasuwy odcinajace kolnierzowe.

3. Stosowac rury z materiatu PE 100 Jub 80.

4. Nalezy opracowaé projekty przylaczy. Projekty nalezy ztozy¢ do MPWiK Sp. z o.0. do
uzgodnienia w ilosci 3 egzemplarzy. Jeden egzemplarz pozostaje w MPWIK Sp. z 0.0.

5. W ulicy Wysokiej znajduje si¢ przewdd wodociagowy Zeliwny DN 100 mm, w ulicy
Ksiazenickiej znajduje si¢ wodocigg PVC Dn 110 mm.

Warunki techniczne wazne 3 lata.

UWAGA:

Wytyczne do projektowania przylaczy zmajduja si¢ na stronie internetowej Milanowskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. 2z o0.0. oraz w siedzibie Spolki przy
ul. Spacerowej 4 w Milanowku.

Z powazaniem

D
N.MW
mgr inZ. B Mission E

MILANOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACH Sp. 2 0.0,
05-822 Milandwek. ul. Spacerows 4
KRS 0000407126 Sad Rejonowy dia M. St Warszawy X1V Wydzsad Gospodarczy

Kapital zakfadawy 4 848 350 PLN
L‘/L f\

Zalgczniki: Mapa z zaznaczong lokalizacjy istniejacej infrastruktury.

NIP: 52017994, REG: 145962583
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Milandwek, dn, 27042006,

Milanowskie Przedsigbiorstwo
Waodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
05-822 Milandwek ul. Spacerowa 4

ARCADIS Sp. z 0.0
ul. Woloska 22a
02-675 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr DT.466.U.2016

W odpowiedsi na woioselk dot. uzgodnienia projektu  budowlanego przebudowy sieci
wodociggowe] opracowanego przez  projektanta:  mgr ink  Kinga Stasik (Upr. Nr,
MAPO246/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w rakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh
i kanalizacyjnych) swracamy uzgodniony projekt bez uwag,

I. Preebudowe sieci naledy prowadzié pod nadzorem MPWIK Sp.oz o 0.

2. Przed preekazaniem sieci do eksploatacji naleiy doprowadzic teren do istnigjgoej niwelety.

1, Pa zakonczeniu budowy nalezy do MPWIK Sp. 2 0.0, dostarczyé dokumentagje powykonawcees
preylgeza zawierajgeg m. in, inwentaryzacje geodezyjng , nastgpnie dostarcey? , Protokdl
z rakonezenia robot” podpisany preez lnwestora, Wykonaweg | przedstawicieli Milanowskiego
Przedsighiorstwa Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0, Milandwka,

4, Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnodel za preyjgte rozwiazania
projekiowe.

5. Uzgodnienie waine jest 3 lata,
Zatwierdzil:

it

MILAMOWSEIE FREZEDSIERIORST WO WI."}ID(K'].I",.{:-II.}W i KAMALIZACIH Sp 2z o0
{5822 Milanivvek, ul. Spocerawa 4
KRS WOUOE07126 Sad Rejoneay dla b, 50, Warszawy NIV Wydnal Gospodarczy
koapiinl zakcladowy 5§ (4% 350 PLM

MIE: S30) o4, REG 143502503

32



VI. CZESC RYSUNKOWA
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