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I. CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: ,Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodow”, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, tj. Urzedem Gminy Brwindéw (ul. Grodziska
12, 05-805 Brwinow) a Wykonawca — firmg Arcadis Sp. z o0.0. (ul. Woloska 22a, 02-675 Warszawa).
Gmina Brwindw wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Les$na i gm. Milanéwek,
bedgcych partnerami projektu pn.: ,Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw — poprawa spojnosci
obszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw poprzez wspétprace w zakresie polityki spotecznej,
ksztattowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikac;ji”.

Ponadto podstawe opracowania stanowig:

o Projekt przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej

e Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500
¢ Wizja lokalna w terenie

e Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia
19.02.2016 r. wydane przez Orange Polska S.A.

o Obowigzujgce normy i przepisy, rozporzgdzenia branzowe

¢ Informacje i materiaty uzyskane od Gestorow sieci

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej
w miejscu wystgpienia kolizji z projektowang kanalizacja w Milanéwku w ramach inwestyciji
.Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej w Milanéwku”.

Zakres inwestycji obejmuje zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otwrowej w rejonie
skrzyzowania ulic Wysokiej i Dembowskiej w Milanowku.

3. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz pomiarami uzupetniajgcymi, na terenie przedmiotowej inwestycji
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
gazowa, sieC teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktérych wtascicielem lub wladajgcym
jest Urzad Miasta Milanéwek.

W miejscu wystgpienia kolizji znajduje sie telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 1-otworowa z
kablem miedzianym.



4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: zabezpieczenie rurg dwudzielng kanalizacji
kablowej w miejscu jej skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowa.

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w ul.
Dembowskiej.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

ul. Dembowska
Rura DN110 | szerokos¢ x dtugosé ‘ 0,119 mx2,0m 0,238
calk. pow. Inwestycji w ul. Dembowskiej 0,238

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milandwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkéw z przetomu XIX i XX w., ktore
wpisane sg do rejestru zabytkéw. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w zaden sposéb z
istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni organ, za$ dalsze
roboty nalezy wstrzymac, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robot zwigzanych z eksploatacjg gérnicza, nie
ma wiec ona wptywu na przedmiotowg inwestycje.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na
obszarze gminy Milanéwek objetej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowe i

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej mozliwe bedzie wybudowanie projektowanej kanalizacji
deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z przylegtych terendw pasa drogowego.

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobdw oraz nalezyte przestrzeganie przez
wykonawce procesow technologicznych, po zakohczeniu robét nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.



8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania rob6t budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.



I[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi na
przebudowe sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia 19.02.2016 r., wydanymi przez
Orange Polska S.A.

1.1. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

1. Zlokalizowa¢ podziemne urzgadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg przekopow
kontrolnych.

2. Podkopane urzgdzenia telekomunikacyjne zabezpieczyé przed zatamaniem katownikami stalowymi
na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

3. Kanalizacje kablowg 1-otworowg zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowania z projektowang
kanalizacjg deszczowg rurg dwudzielng typu RHDPE-D 119. Dtugos¢ rury ochronnej powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m.

4. Kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie nad projektowang kanalizacjg deszczows,
z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,1m i grubo$ci przykrycia pod jezdnig co najmniej 0,4 m.

Uwaga
Z wizji w terenie wynika, ze kanalizacja kablowa w miejscu skrzyzowania z proj. kanalizacjg
deszczowg potozona jest ptytko na gtebokosci ok. 0,3-0,4 m. Ze wzgledu na brak doktadnych
rzednych utozenia kanalizacji, po wykonaniu przekopéw kontrolnych, moze wystgpi¢ koniecznosé
dodatkowego wyptycenia kanalizacji kablowej. Nalezy wowczas zachowaé nastepujgce odlegtosci:

¢ minimalna grubo$¢ przykrycia kanalizacji pod jezdnig 0,4 m,

e minimalna dopuszczalna odleglos¢ od proj. kanalizacji kd800 po zastosowaniu

zabezpieczenia rurg dwudzielng 0,1 m.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 2. Zestawienie materiatéw

- Wyszczegdlnienie Jednostka

Rura RHDPE-D 119
2. Tadma lokalizacyjno-ostrzegawcza mb 2,5

3. UWAGI KONCOWE

3.1.1. Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz muszg
posiadac aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wtadz polskich — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg ,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzgdzenia powinny:

e by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami,



spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzgdzenia nie powinny:

wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,
by¢ zrédiem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

Stosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajgcej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym Zz wymaganiami obowigzujgcych norm
panstwowych PN i IEC.

3.1.2.

Wymagania dla wykonawcoéw

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé¢ sie z uwagami jednostek
uzgadniajgcych,

a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowac
sie do nich w trakcie realizacji projektu,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem i w terminie uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami
wiasciciela sieci

dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, prace muszg by¢
prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodete,
zgodnie z planem sytuacyjnym,

ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze
szczegolng starannoscig i ostroznoscia,

roboty zwigzane z wykonaniem przepustéw, budowa kanalizacji kablowej, montazem studni
kablowych i posadowieniem stupéw kablowych powinna wykonywaé osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych.

roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg
zasad szczegotowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i
eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

po zakonczeniu robét wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru roboét telekomunikacyjnych.

dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych na etapie wykonawstwa w zakresie
zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, lecz o wszystkich parametrach nie gorszych niz
wskazane w opracowaniu projektowym, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Inzyniera
oraz Zamawiajgcego.

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
budowanych odcinkéw urzgadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wymogami
Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczag nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
z wymogami Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i gestorem sieci.



4. PRZEPISY ZWIAZANE
4.1. Polskie normy

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane 2z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komodrkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[4] PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

[5] PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[7] PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o izolacji
papierowej
i powtoce ofowiane;.

[8] PN-84/T-90347  Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi
0 izolacji polietylenowej-piankowej i powioce aluminiowej z ostonami
ochronnymi
Z tworzyw termoplastycznych.

[9] PN-68/T-90351  Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej
i powtoce otowiane;.

[10] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

[11] PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

4.2. Normy branzowe

[12] BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[13] BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

[14] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych.

[15] BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.

[16] BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciggi przewodéw gotych.

[17] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

[18] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[19] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[20] ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

[21] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[22] ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

[23] ZN-96/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania
i badania.

[24] ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spawane Swiattowodoéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

[25] ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

[26] ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania
i badania.



[27] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

[28] ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

[29] ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

[30] ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

[31] ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania
i badania.

[32] ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

[33] ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[34] ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

[35] ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).
Wymagania
i badania.

[36] ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

[37] ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

[38] ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania
i badania.

[39] ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania. Uwaga: na pisemne Zzadanie zarzadzajgcego siecig kablowg
dopuszcza sie wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy
z 73 roku.

[40] ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztagczowe. Wymagania i
badania.

[41] ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania
i badania.

[42] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

[43] ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

[44] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolaciji
i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

[45] ZN-96/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

[46] ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

[47] ZN-96/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczéwki i gtowice kablowe.
Wymagania
i badania.

[48] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

[49] Instrukcja TK-13  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.

[50] Instrukcja TK-24  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.

[51] Instrukcja TK-5 Paszportyzacja miedzymiastowych okregowych linii kablowych.
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[52] Instrukcja T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
4.3. Inne dokumenty

[53] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[54] Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[55] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
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[1I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:
mgr inz. Marcin Kozubek upr. nr MAZ/0586/PBT/15
Cztonek Izby: Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAZ/BT/0096/16

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409, z pozniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Marcin Kozubek

M lozub de

Warszawa, 20.04.2016r.

12



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
[T TS0 ST TP L LS oY X
Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 7.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/ 603 /15 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2,
3i4cpktl,art. 13 ust. 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. [278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Kozubek
ur. dnia 12 grudnia 1983 roku w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0586/PBT/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Kozubek
ur. dnia 12 grudnia 1983 roku w Kielcach

numer ewidencyjny MAZ/0586/PBT/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektow budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy.

T1. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
I Pan Marcin Piotr Kozubek
ul. Grunwaldzka 22 m. 34
25-736 Kiclce
2. Okrggowa Radu Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynierow Budowniclwa
3. Gkywny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4. a'a
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
3
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X9B-KG5-WWT *

Pan MARCIN PIOTR KOZUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0096/16

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 22/34, 25-736 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe] Dkregowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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IV. ZAL.ACZNIKI

Spis zalgcznikéw:

1. Warunki techniczne:

Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia
19.02.2016 r. wydane przez Orange Polska S.A.

2. Uzgodnienie dokumentaciji:

Pismo uzgadniajgce nr WA-28399/TODDRA/P/2016 z dn. 29.04.2016r
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Crange Paska 5.4 Pani

Dacamyngy Hurt Maloorzata Filag

Dostarczania | Sarwis Uslug, Ewedencla | Standardy Infrastulktury ARCADIS Sn. 2 0o
Whdziaf Ewidencl | Zazadzania Darymi o Infrastrukiurze WL Woltwiska 2240,
ul. Brzeska #4, 03-737 Warszawa Q2-675 Warszawa

bel.r 22 EE4-06-23

‘\Warszaws, 19 luty 2018+,

Mumer s 322 TODDAMLPIE
Termat: techniczns warnki na presbudowe siec lelekormurikacying w zwinzku = plancwang preabudows owu B-4 na

karalzacip desrczows w Milendwky na ul, Dembowskis.

Szanowna Pani,

W odpowiedzl na plsmo dotycrace projektowane] presbudowy rowu B4 na karalzack desrczows
whilandwku na W Dembowskie informuiemy, #e projekiowsna inwestycja koliduje = istnisjges doziemng siecly
telatechniczng eksploatowang przee ORANGE POLSKA 5.4, W awigzku 2 tym naleky, ra koszt naruszajgcego stan
ainisigcy, opracowad projekt | wykonad presbudows istnisjgoych urzadezen lalskomunikacyimych wehodzacych w
kolizig z projektowany inweslyciy, zwracejgc szozeqding uwage na normatywne odieghoscl w zakresis zblizen |
skreyZowan elementdw uZbrojena tererm.

LIsunigcie kolz)l jgst uwarunkowans speinisnism ponizszych wytycznych:

1. Przsbudowad kolidujgca kanalizacie jednootworows nad projektowang kanalizacje deszezowy. Na zstscronym
planie sytuacyjnym islmisiges kable zaznaczono kolorem pamarafczowym. Preabudowa orazr saberpieczens
wezystiich  elementdw infrastrukdury  fefskomunkacying] mus byé realzowane zgodnie 7 wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Imrastruktury z dnia 26 pazdziemba 2005r. w sprawie warursdw techniczrvch, jakim
powinny odpowiadad  talskomunikacyine oblekty budowiane | ich usytuowarda (DL, z 20060 or 219,
poz. 1864

2. Przefodenia deziemnych wzgdeen telekomunikacyimych zapeciektowad zgodnie z normg ZN-O6/TPSA-027
| powigzanyrmi 2 nig Normami Ik ich zaklualizowanymi cdpewisdnikami modiwie bez prasrw w lacancdei - kabla
migdzane zrdwnoleght ra obszarre wystepowania holizgi, zag w praypedkd kabl Swativwodowych —
maksymalnie zminimaizowad praeney w gaimode; Preedmictows Zakiadows Mormp modna pobrad 2 strany
wan SO0 TRSA0P T,

3 W migjscach skrzyiowan 2 jezdniy dozemne kable telekomunikacying nalezy zabeepieczye rurg ochronng
gruboscienng preoz caly szerckosc jerdni;

4, Przebudoeywang sied naledy projestowad na teranie, kidry jest wiasnadely imeestora. W przyoedsu, gdy e
bcleie takie] modiwodc | sied zostanse zaprojeklowana na grurtach osdb trzecich, Irwesior zobowlazany jest
zapewnic zgode wiadsiciela dzalki ra iokalizacie infrastruklury flekomunikacyine araz dostep do Infrastrusuny
wocal e konssrwaci | utrzymania na rzecz ORANGE POLEKA 5.4, Zobowigzany jest rdwnied do pokrycia
kosztdw tych 2gdd oraz zapewnienia dostapu do praebudowsnych urzgdzend. W przechwnym razse wazelkde

Tpregn Fotyim Saolia Sy ¢t | g . Gy 80, wepla e i s, TR SR RN p—
Wi Garaccied 7 WL Pl Badrwerg pod rrsve 00001 DEE & REGOA Do a7 HIP 08 TS 2 gk ke cakinicl hapaiere sk ledowny wyraargepre 107 B0 AT sl ek
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12,

[#4]

18.

roseczenia osch fizycznych | prawrych 2 tyboby posadowients sieci na grurlach osdb trzecich bedg obolgzaly
Imwestora;

Fonacte  informujemy, 22 na  cbszarze objgtym  przedmiclowymn  zadaniem  inwestyoyinym  lstnlgle
prawdopodobienstwo wyslapowania niezinwentaryzowanych urzgdzen telstechnicznych, Jeiell w trakcie wizji
lokaing, dokomywane) przez projekients, zostang stwierdzane rdémice pomiedzy  danymi ctrzymanymi
zORANGE POLSKA S.A. 2 stanem w terenie, naledy je niazwlocznie zgiosic do ORANGE POLSKA S.A
uzgodnic 2 wiascicielern urzgdzen teletechnicznyeh (sieci) oraz Ujgd w projexce prebudowy;

W przypacku zmisny repdrych tereny malary uwzglednid reguiacie poziomu  stnigjgesi infrastrukduiny
teleknmunikacying] dazismng) Z 2achowaniem normatywnego przyknycla, w stosunku do projektowans] niwelety.
Raalzaca powyzszych prac mode odbyvwad sie na podstawie urgeadriane) | zaakcaptowsans] oreez BMK
dokumantaci prowktowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przaz ORANGE POLSKA SA. projekiu
wykonawczego | kopll projektu bBudowlanege wo czesel lalekomunibacyine, zaweragoege  potwierdzenie
zpadnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egresmplaczach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
Phyta CO) prosze swadad do satwicrdzenia w Wydzae Ewidencii i Zarzgdzania Derymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacis  projaklows, bedzie mogla byl zaskeeptowara pozybywnie tylko po przekazniu wraz
z przedmiclowy dokumentacly plsemnego Oéwiadczenia Inwestors oxredagoege warurki raalzaci zadania
przsbudowy istnigigos]  infrastrukiury ORANGE POLSKS S.A, - rozwigzanie kollzi; kidrego wade stanowi
zalgeanix do ninigjszych Warunkdw Techricmych;

Opracowesry projeit powinien zawlerad srazegdlowe dane, dolyczgce rakresu siec talakomunikacyjne|
plancwanej da wybudowania w pasie drogawyrm: nr projekdu lub jego tytul, obmiar sisci oraz wyszezegdinienis
el | rodesu urzpdeen kubaturowych znajdujgcych se w pasle drogowym, preskazywane do wiascice
| zarzgdodw drog w csh otrzymania Decyal na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacia projekiowa powinna rostac sporzgdzona | sprawdzona presz osoby posiadeges odpowiednie
uprasvnieria oo projekiowania infrastruktury telekomunikacying, 2godnle 2 wymaganiami preenisde Prawa
Budowlanego, & takie zawkerad céwiadczanie, o kidrym mowa art, 20, pki 4 ustawy Prawo Budowlans;

Oane techniczne potrzebne do opracowaria projesty preebudowy  kanalizac, kabl miedaarych,  linii
dwiztlowodowych orsz kabli naletgeych do innych operatordw zostang udzielone w Dziake Ewldangji i
Zarzgdzania Danyml o Infrasirukturze 3 - Warszawa przy ol Brreskis 24, 03-737 Warszaws - dana
dotyczgcego linil Swiatiowodewych: Michal Fraczkiewicz tol, 22 GE6-06-T7 lub Grzegorz bysiak 18, 22 664-00-
B3 dane dotyczgoe kanalizacii i kel miedzisnych oraz kabli malezacych do inmych operatardw: Tomasz
Mowowisjss tal, 22 BE64-91-11 - we wiorki | cawartkl w godzinach 2.00 - 15.00. Preskazane dane rie zwalniag
projelkianta od dokonania wizi kkalnaj w tarenia:

Ma etapie opracowywania projpkby wykonawozeqo wo orzypadbu shewierdzsnia, worakcie wigj lokalngi,
wysignowania w kanalizaci telekomunikacying] kabli nalezgoych do innych operatordw nalezy wystapid do
poszozegdinych firm o wydarie techniczrvch warunkdw preebudewy kebli bedgoych ich whasnodclg. W
preypadky uzyskania informaci o rezerwsciach migjsca w kanalizach ORANGE POLSKA S.A. pod budows
plancwane| sleci naledy wystapic do wskazanych oparatondw afternatywrych w celu potwierdzania raalizaci ich
mwestycil | dokonania odpowiednich ustalent (Warunki Techniczre na praebudowe), Uzyskans dokumanty
formalne naledy dolgezye do projektl, a narzloone roewiszania techniczne uwzglednid wo opracowans
dokurmentac;

Wozwizku z tym, Ze zegtodt kanalizaci teletechniczne] mofe ulec zmianke w okresie od dnia wydania
ninkjszych waranicw do czasu roepoczecia przebudowy infrastrukiury OFANGE POLSKA S.A., Irvestor jest
Znbowigzany do praebudowy wazystkich kabli znajdujaoych sig w kanalizac teletechriczns] objets] ninlefszymi
warunkami techinicznymi wg stand z dnia preekazania Investorow placu Budawy:

Wazystkle prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nelefy wykomywad zgodnie z obowiazujgoymi
przepizami techniczna — budowlanymi oraz zatwierdzarym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA 5.4, projekiem,
pod Scishym nadarem preedstawiciell siudb technicziych ORANGE POLSKA 5.4,

Koszly projekiu, preefozeria, zabezpleczants doziamnyeh urzadzen teletechniczrweh wynikajgce z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychomsowego urrgdzer fniowych przy zachowanic dotychozasowych
whagciwodci urytkowych | parametrdw technicarych pobrywa Inwestorn

W preyoadhu uszkodzenia Infrastrusdury teletechniczne), w szczagdinossi w wyniky nisdotrzymania wyrmagar
i warunkdw chredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., cboig?y sprawce pelmymi kosziami
raprawy oraz odszkodowaniem za sfraty zwigzane migdzy inmymi z wyplaconymi benifikatami | karami
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18,

149

20.

whTikaaoymi z zawartych prze: ORANGE POLSKA SA umdw z kientami, & tekée Innymi karami

adminiztracyjrmmi.

bgoma wysokosd roszozen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzania mobe siggad nawet

towaty kilkuset tysiecy dotych palskich;

Roboty budowlans — mantaowe nalezy decid wylgeznie firmie specjalizujgee] sie w robotach teletechnicznych,

Kidra posiada wiokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekormurikacyirmm.

Jednoczesne do wykonania prac budowlanych brangy telekomurikacying) rekomandumy firme:

+ Firma Parnerska TP Teltech Sp. z coo. (Ul Bartomigia 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), kidra
prowadzl zadamia inwestyoqyire ra rzecz ORANGE POLEKA SA, posiada cerfyfikaty 150 9009
gwaraniuRce wiysoka jakodc prac orar dude doswindczere w prowadzeniu orac talekomunikacyrch;

CRAMGE POLSKA 5.8, zastrzega sohie prawo do odmowy wydania 2gody na prowadzenie: prac swigzanych 2
budows lub preebudows sieci, gay jako wykonawca wekazany bedzie podmict, kidng w okresie ostatnich 24
migsigoy wyrzadst dia ORANGE POLSKA 5.A. szhode poprzez niewrykonanie lub nienalesyte wykonania umowy
dotyczgce| seci OHANGE POLSKA 5.4, LD 7 kidngm w tym okresie ORANGE POLSKA S A, rozwiazata taka
urriwe lulb odstania od niej z winy tego wykonawcy,

Diia prac: polegajgeyeh na przebudowie obiektdw budowtanyah linii telekomurikacyinyeh praswodeoeyeh |
radizwych - dalekosarmych (medzynarodowych, migdzymiastowycn | wewngtrzstrefowych) oraz linii pomisdzy
cantralami wymsgane jest powotanie Inspekiona Madzor inwestorskiego 2godnie 2 § 2.1 pkt 12 razporzadzenia
Ministra Infrastrukiury w sprawie rodzajdw obickidw budowlanych, prey kidrych realizacii jgst wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (DeU. 2 20071, nr 138, poz.1554) araz prowadzenis procasy
budowy zgodrie z § 18 ust.d pkt.1-5 ustawy Praws Budowlans;

Imwieston zobowigzany jest przed rozpoczecem prac, kidrpeh dotyezg ninigisze Warunki Techriczrne piseminis
wystapic 2 14 driowym (DR) wyprzedzaniern o formalne przekazanie piacy budowy (spisanie protokalu
preekazania placu budawyl. OHANGE POLSKA 5.A. wekafe upowaZnionego preedstawiciela w oel
sprawowania cdptatrego nadzor nad prowadzomemi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicens) oraz
deokonania cdplatnego adbioru kofcowaga. Wararkism podpisania protoxol odbion robdt praes
preedstawiciela DRANGE POLSKA 5.4 jest misdzy inmymi przekazanie do OEANGE POLSKA 5.4, jedniega
eqzemokarza aktuare] cokumantach powykonawczg). Inwestor zabowigzany jest zglosks do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze preed preystapeniem do robdt, Szezegdly datyezace prowadzenia nadzordw |
odbiordw koficowych oraz cennik tych uslug mozna znale?c na wwe orange pliwricsskonaczor, Wykorywania
prac na sieci ORANGE POLSKA 5.4, bez zgloszania jest nanuszeniem wiasnoscl ORANGE POLSKA SA |
bpdzie zgtaszana organcm dcigenia!

Zofaszenis zamiary prowadzenia prac reafzowane jest poprzez wyskanle whiosku. Jedall whinsek dotyczy
rozpaczacia prac na seci misdzane] {Cu) | zasobdw wepdirych (Cu | optatelekamunikacyine) nalaey kerowad
Qo na adras:

Cranga Polkska SA.

Chsluga Technicena Kienta

Wiydzigl Utrzyrmania Uslug | Infrastruldury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawsa

W przypadag rogpoczecia prac na siec optatelekomun@acyine o terminie rorpoczecia prac nalezy powiadomic
7 30 dnicwym wyprzedzeniam, wikosok Kierowad na adras:

Orange Polska 5.4,

Dostarczanie | Serws Ushug

Wiyclzial Evidenci i| Zarzgcdzaria Danymi o Infrastnddurze 3 - Warszawa

ul, Brresia 24, 03-737 Warszawa

Zgloszerie powinno zawierad m.in.:
» informacie o wykonawcy rebot — imie | nazwisks oraz numeny telalonug do kKarownika robdt
s certyfikat jakodal 2 seni 15O 2000 lub inrmy réwnowairy dokument wydany przez podmict uprasrony oo
ontrod jakosct w zakrese robdt budowlanych- jesh wykonawca posieda;
= uprawenienia kearownilka oudawy craz akiuany wisis oo lzby Ingyniercw,
& hamonograrm robat arar misjsca prowadzenia prac,
jeden kamplat dakumentaci projektows] fwraz 7 koplg Zatwisrdzenia projektu preez CRANGE POLSKA 5.4
oraz kopig pozwolenia na budows),
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21.

22,

23

= inne dokumenty okredslone na stapie projektowania.
W odpowiadzi ne Zozory wnicsek'zamiar rozpoczecia robdt’ przedstawiciel Inwestora wykonaweyl orzymujs
o komedrid Orange Polska, do kidrej kierawsany byd wniosek numer zgloszenia, pod kidngam whiossk zostal
rargjastrowany,
Oplaty za Swisdczony nadzdr, nallcza se od chwill oraybycla ra plac budowy preedstawlclela DRANGE
POLSKA S.A, zgodnie 2 przekazanym zawiadomienlem Inwestona do chwil zakoiczana robas wymagajacych
nadzory, Qokaty naliczane 53 za cafqy okres pabyiu preedstawiciels ORANGE POLSKA 5.4, Patwierdzeniem
SIrEwWowWania nedzory jest Protokat Cdbiony Koncowege/Nadaoru Wiascicielskiega. Praadmiciowy dokument
padplsufa preadetawicials ORANGE FOLSKA S.A. | Inwestara. W praypadku odmowy podpisarsa przes
predstawiciola Irmwvestora Protokal Odbioru Koncowego'Madzors Wiascicielskiega OFANGE POLSKA S.A,
razlrzaga sobes prawo jednostronnego podpisania dokumantu, Przedstawiciel ORANGE POLSKA 5.4 wskazuje
w Profokoie Odoiory Korncowego'Nadzory Wissticelskiego prayezyng edmaowy podpisania dakumenty praes
przedsiawiciela Imwestora, Protokdl Odbicru Kedcowego/Nadzore Wiadcicielskiego jest podstawg naliczenia
optat 28 sprawcwanie adpistnego nadzoru,
i robdt reszowanych na infrastrukiurze eekomunikacyine] bedgoa) w uzyikowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalery soenkl wymcg znakowania migjsca crawadzenia prac tablicg nfarmacyng.
3. tablica informacyina przekazywana jest preez przedstawiciela OFL:
- pedstawicickin inwastora (wykonawey) na atape przekazania placu budowy luts
- przedstawicizlow inwastara (wykonawey) ra atape rozooczecia Swisderenia racrory rad reaizowarn i
rabatar, da przyoadku gdy realizowane prace nie wymagajg praekazenia placy budowy;
b. przedstawiciel inwastara zgiasra zamiar prowadzenia prac wysylajac wriosek na wakazany w punkcia 20
wydarysh Warurkaw Technicznych adres wiasciwe) komdrki Wydzishy Utrzymania Lstug i Infrastrulaury (WU
uzupeinpjge praekanywary zakras rformaci o dane dotyczace:

MScA prowadzenia prac,
- terminu razpoczacia | zakoriczenia prac,
= MArviska | numeny telsfony do kisrcwnika robas,
&. w adpowiadz na zlozony wniossk/zamiar rozpoczecia robat przedetawiciel Inwestors (wykonawey] otrzymilje
od kamdrki OPL, da ktdnaj kierowary Byl wniosek Wydzisgiu Urzymania Ustug i Infrastrulkiury numer zoloszenia,
pad kidrem wriosek zostal zarejestrowany,
d. wykonawea rooot uzupenia takblice informacying (zgodnie 7 okreslonym standardem 1), dane urupeiniane
duryrni litararmd, w sposdi trwaly, pisakiem koloru czarmego, Sciersimym) warowadzaige nastepuios dans
- nazwe firmy - wyonawes, luD podwykonawos oras,
- irmig negwisho ksrownika robot,
- numer telefonu komdrkoweoo do kerownika robds,
- numer pgloszenia, pod kidnm wnicsek zostal zarsgestrowsany,
&, wykonaweoa uzupsinia Zapisy na tablicy informacying | umieszeza B w widocznym migjscu np.: na zZastawach
ochranrych lub za preednig szybg od stromy kierowoy w samochodzie wykonawoy znajduigoym sie na
migEcw poblizu wykomewarych prac,

f, po zakonczeniu prac orsz USUINIgCU wirowsd 2omych 2apisdw, tablica informacyina podega zwrotow do OPL

Sposob zwrotu tablicy mformacying) nalezy uagodres 2 praadstawicielemn OPL w momencie praekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z preebudows infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. naledy zglosd do edbiceu
komdrikom wekazanym w purkzie 20 co nagmnig) 3 dni preed plancwarym odoioren;

Irwiestor 2abowiazamy jest preskerss komplet dokumentac)i powykonawsze) do WEZDel/DEZDal - ra § dni
rooocryeh przer_i plaﬂn'.uarrg,m cdbmrer"n pra-c pn-eka:-umc igra adres wska.?arry w plnkcie 20, Do

tablmmunllﬁzmrq W Ebcyz-:r 18 CZASOWE ZAMP0E Pasa Grogowsge na cZas robdt il Decyal na
LmiEsRCRaE LEGOEeT IFRSIUTY W Dase arpgowirtiwraz  ponibszemi darmymi;
1) Informacia o urzadaaniu i jego lokakzacs
a Majscowods
B Uicamezwa drogi
., Aodzaj urzgdzenia
2] Powierzchnia rauty poziomego urzgdzenia
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24,

3 Ogdlny plan onentacyjny w skali 1:10000 ub 1:25000 (w preypadku braku WREZ awrdcl sig
do WEIZDal o uzupelnienis)

4} Saczegdlowy plan syluacyiny w skali 1:1000 luk 1:5000w praypadku brake WREZ zwrédel se
do WEIZDal o uruperianie)

8} Innew zakeinogc od Zarzgdoy drogi no.: wypls 2 KRS,

Cipcjonalrie moiwe jest przekazanie kopi Wnioshu o wyodanie czasowe) decyzi zajecia pasa drogowsgo
wraz z zaceriken graficarym, oo jest jednoznaczne ze spelnianiem powylazych pieciu punktaw,
Przepizanie czasowe] decyzj na zajecie pasa drogowega na OPL zostanie wykonans oo pozyhywnym
cabiorze technicznym i podpisaniv protakolu cdbioru wykanerych prac,

Imwestor po wykonani prac zwrdc do ORANGE POLSKA 5.A kable telekomunikacying miscziana (2lom) o
Znacime] wartoscl bedgos g wiasrnoscia, kiore zastahy wylgczone 2 sksoloataci podozas praedmiotowe)
przatudowy,
Minlejzze wardnki techriczne waine sq przsz okres B miesigoy od dnia ich wydania,

LIWAGA:

Witkonawca praystgpuige do prac na infrastrusdurze ORANGE POLSKA 5.A., zobowigzany jest do
przestrzegana | stoscwania standarddw w zakresie bezpieczeristwa | kontroll dostepu w zakrase:

- uzgodnigna 1eIming rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac 2godnis 2 obowigzujgoymi praepisam prawa wylicznie pod nadzorem wiadccialskon ze
strany OPL,

+ OFnAcZana miajeca prowadzenia prac tablics informacying.

Mie prrastrreganie powyEsZego Mode Narazc wykonawop na sanksie finansowe o kidrych mows w punkcie 16,

Bzoregiiowy Spostn postepowania dia powyZszych wymagan zostal zapisany:
-w p. 18, 18, 20, 21 ninigjiszych Warunkdw Techniczren
araz

= Na stronie wikhoranoe pl'wniosekanadzaor,

£ powazaniem
Tlomas™ u*:"f“‘“'fl{ L

Tarmasz Mawowieski
Starszy Specjalista ds. Ewidenc)l | Zarzadeania Darymi o Infrastnukturze

Fakgcanik:
1. éwasdczenis inwesiona.
2.1 egz. planty sylACHNGgN.

21



V.CZESC RYSUNKOWA

NR TYTUL RYSUNKU SKALA
1 Plan Sytuacyjny 1:500
2 Przekréj poprzeczny skrzyzowania kanalizacji teletechnicznej z proj. | 1:50

kanalizacjg deszczowg kd800
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