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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: „Przygotowania 

kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów”, zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Urzędem Gminy Brwinów (ul. Grodziska 

12, 05-805 Brwinów) a Wykonawcą – firmą Arcadis Sp. z o.o. (ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa). 

Gmina Brwinów występuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Leśna i gm. Milanówek, 

będących partnerami projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 

obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, 

kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

 Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniająca z zakazów wymienionych w ustawie 

Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r. 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem 

 Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej nr 477/2016 wydane dn. 22.01.2016r. 

oraz nr 488/2016 wydane dn. 20.02.2016 r. przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 Obowiazujące normy i przepisy 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej w miejscach 

wystąpienia kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową w Milanówku w ramach inwestycji 

„Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki 

Rokitnicy Starej w Milanówku”. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wodociągu w ul. Wysokiej, Książenickiej oraz ul. Łącznej. W 

ul. Wysokiej oraz Książenickiej występuje kolizja wysokościowa z projektowaną kanalizacją, zaś w ul. 

Łącznej kolizja w planie wymagająca przebudowy sieci wodociągowej na odcinku 120 m. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego, 

nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, następuje w drodze decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z wypisem z obowiązującego MPZP „Królewska-3”, teren objęty granicami inwestycji 

stanowią aktualnie tereny wód otwartych (oznaczone symbolem „W”) oraz tereny komunikacji kołowej i 

pieszej, istniejące urządzenia melioracyjne (rów) oraz urządzenia elektroenergetyczne w postaci stacji 

trafo (8 CP, W, EE). 
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Teren objęty przedmiotową inwestycją, nieujęty w MPZP powiązany jest funkcjonalnie z pasem 

drogowym i wykorzystywany w szczególności pod komunikację pieszo-rowerową i samochodową oraz 

odwodnienie istniejących dróg. Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego granicami inwestycji, 

stanowią ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach przyległych 

występuje zabudowa jednorodzinna. 

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupełniającymi, na terenie przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć 

gazowa, sieć teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja 

deszczowa (ul. Wysockiego). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, których właścicielem lub władającym 

jest Urząd Miasta Milanówek. 

Istniejący rurociąg wykonany jest z rur PVC oraz z rur żeliwnych. 

Planowane przedsięwzięcie, poza przebudową istniejących obiektów w pasie drogowym, nie 

pociągnie za sobą zmian w aktualnym zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Po wykonaniu 

inwestycji teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego. 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

WRAZ Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH 

CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: przebudowę sieci wodociągowej w ul. 

Wysokiej, Książenickiej oraz Łącznej w związku z kolizją z projektowaną kanalizacją deszczową. Na 

trasie projektowanego kanału zidentyfikowano 3 kolizje wysokościowe z istniejącą siecią wodociągową 

oraz 1 kolizję w planie. Kolizje zostaną przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 

przy zachowaniu minimalnych odległości od uzbrojenia podziemnego. 

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni przebudowy wodociągu w ul. Łącznej. 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Obiekt Wymiary Powierzchnia [m2] 

ul. Łączna 

Rura DN110 szerokość x długość 0,11 m x 120,0 m 13,2 

całk. pow. Inwestycji w ul. Łącznej 13,2 

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Na terenie gminy Milanówek znajduje się około 400 willi i budynków z przełomu XIX i XX w., które 

wpisane są do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w żaden sposób z 

istniejącymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy powiadomić odpowiedni organ, zaś dalsze 

roboty należy wstrzymać, zabezpieczając odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie 

ma więc ona wpływu na przedmiotową inwestycję. 
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7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na 

obszarze gminy Milanówek objętej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowę sieci 

wodociągowej możliwe będzie wybudowanie projektowanej kanalizacji deszczowej umożliwiającej 

odprowadzenie wód opadowych z przyległych terenów pasa drogowego. 

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiałów i wyrobów oraz należyte przestrzeganie przez 

wykonawcę procesów technologicznych, po zakończeniu robót nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 

CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych i projektowanych obiektów zamieszczono w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Przebudowę wodociągu należy wykonać zgodnie z wydanymi przez Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji (477/2016 wydane dn. 22.01.2016r. oraz nr 488/2016 wydane dn. 

20.02.2016 r.) warunkami technicznymi oraz zgodnie z „Wytycznymi do projektowania przyłączy 

wodociągowych” opracowanymi przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

1.1. Opis techniczny rozwiązania kolizji wysokościowych 

W ul. Wysokiej zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

(kanalizacja deszczowa z PVC-U SN8 DN315) z istniejącą siecią wodociągową (przewód 

wodociągowy żeliwny DN100 mm) oraz 1 kolizję wysokościową z istniejącym przyłączem 

wodociągowym DN40 mm. 

W ul. Książenickiej zidentyfikowano 1 kolizję wysokościową projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

(kanalizacja deszczowa z PVC-U SN8 DN315) z istniejącym przyłączem wodociągowym DN50 mm. 

Zgodnie z wydanymi warunkami kolizje wysokościowe należy zlikwidować poprzez obniżenie lub 

podniesienie rzędnej posadowienia przewodu wodociągowego przy zachowaniu minimalnego 

przykrycia przewodu. 

Zaprojektowano przebudowę sieci z następujących materiałów: 

- przewód wodociągowy w ul. Wysokiej (kolizja nr 1) z rur i kształtek w kolorze niebieskim PE100 

SDR17 PN10 Dn110 (istniejący przewód wodociągowy żeliwny Dn100); 

- przyłącze wodociągowe w ul. Wysokiej (kolizja nr 2) z rur i kształtek w kolorze niebieskim PE100 

SDR17 PN10 Dn40 (istniejące przyłącze PE Dn40); 

- przyłącze wodociągowe w ul. Książenickiej (kolizja nr 3) z rur i kształtek w kolorze niebieskim PE100 

SDR17 PN10 Dn50 (istniejące przyłącze PE Dn50). 

Zaprojektowano przebudowę poprzez obniżenie rzędnej posadowienia przewodu wodociągowego, 

zgodnie ze schematem rozwiązania kolizji przedstawionym na rys. 4.1 i 4.2. 

Połączenie rur PE należy wykonać przez zgrzewanie doczołowe oraz na złączki zaciskowe. Należy 

zachować odległość w pionie od projektowanej kanalizacji deszczowej min. 0,2 m. Na istniejących 

przyłączach należy wymienić na nowe kształtki przyłączeniowe. 

Połączenie istniejącej rury żeliwnej DN100 z projektowaną przebudową z rur PE wykonać przy 

pomocy kołnierza z żeliwa sferoidalnego z króćcem PE100 SDR17 PN10 DN100 do zgrzewania oraz 

kołnierza z żeliwa sferoidalnego do rur żeliwnych DN80. 

Bezpośrednio za wcinką zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicach: DN32, DN40 oraz 

DN100 PN16. 

Lokalizację kolizji przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 2.1 i 2.3) oraz profilu (rys. 

3.1). 
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1.2. Opis techniczny rozwiązania kolizji w planie 

W ul. Łącznej, ze względu na konieczność usytuowania przepompowni wód deszczowych w jezdni z 

równoczesnym zachowaniem warunków dotyczących minimalnych odległości od uzbrojenia 

podziemnego, zaistniała konieczność przebudowy sieci wodociągowej na długości 120 metrów (W1-

W4). 

Zgodnie z wydanymi warunkami, istniejący wodociąg PVC DN110 należy przebudować w taki sposób, 

aby projektowania przepompownia znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od istniejącej 

kanalizacji ściekowej DN300 w ul. Łącznej, oraz nie mniejszej niż 1,0 m od przewodu wodociągowego. 

Zaprojektowano przełożenie sieci wodociągowej na południową stronę ulicy Łącznej. Przebudowę 

sieci zaprojektowano, zgodnie z wydanymi warunkami, z rur i kształtek w kolorze niebieskim PE 

100RC SDR17 PN10 o średnicy DN110 łączonych przez zgrzewanie doczłowe oraz kształtki 

zaciskowe. 

Istniejące przyłącza wodociągowe na odcinku przebudowywanej sieci należy przebudować i włączyć 

do sieci projektowanej w następujący sposób: 

- włączenie przyłącza, którego średnica jest mniejsza niż 50% średnicy wodociągu należy włączać za 

pomocą nawiertki odpowiedniej dla materiału, z którego zbudowany jest wodociąg (tj. PE). Dodatkowo 

dla wodociągów z rur HDPE istnieje możliwość włączenia przyłącza za pomocą trójnika siodłowego, 

zamontowanego metodą zgrzewania; 

- włączenie przyłącza, którego średnica jest większa niż 50% średnicy wodociągu należy włączać za 

pomocą trójników. 

Na odcinku przebudowywanej sieci znajdują się 2 przyłącza wodociągowe PE Dn50, a więc ich 

włączenie należy wykonać za pomocą nawiertki do rur PE PN10. 

W miejscu włączenia wodociągu, na przyłączu, należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową z 

miękkim uszczelnieniem klina DN40 PN16. Lokalizację zasuwy należy oznaczyć przez trwałe 

przymocowanie na stałych punktach terenu tabliczki z domiarami. Skrzynkę obudowy sterowania 

należy wzmocnić przez obetonowanie. Zasuwy należy montować bezpośrednio za włączeniem do 

wodociągu. 

Projektowany przebieg przebudowywanej sieci wodociągowej przedstawiono na Planie 

Zagospodarowania Terenu (rys. 2.2) oraz na profilu (rys. 3.2). 

Nad przewodami wodociągowymi należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą na wysokości 

około 30 cm nad przewodem. 

Materiały używane do budowy przyłączy i sieci wodociągowych powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Należy 

stosować materiały w I klasie jakości. 

Przebudowy będą prowadzone w wykopach otwartych. 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorię 

geotechniczną określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463). 

Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez 

odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Występowanie zwierciadła wód gruntowych o swobodnym i napiętym charakterze na badanym terenie 

kształtowało się w zależności od okresu wykonywanych wierceń: 
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W październiku 2015 roku zidentyfikowano wodę gruntową na głębokości od 1,3 do 4,0 m p.p.t. (w 

przedziale rzędnych 98,90 do 100,90 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzał 

okres bardzo suchego lata i długotrwałego okresu bezdeszczowego. 

W lutym 2016 roku wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,50 do 2,85 m p.p.t. (w przedziale 

rzędnych 100,05 do 100,72 m n.p.m.). Pomimo pory zimowej w rejonie badań, w okresie 

poprzedzającym wiercenia miały miejsce dość intensywne opady deszczu. 

W związku z dużymi wahaniami poziomu wód gruntowych, związanymi z bliskim sąsiedztwem cieku, 

front robót związany z wykonywaniem wykopów należy zaplanować w terminie poprzedzonym długim 

okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień). 

W przypadku wystąpienia poziomu zwierciadła wód gruntowych powyżej projektowanej głębokości 

dna wykopu zaleca się obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez lokalne odwodnienie 

przy pomocy igłofiltrów, zwracając uwagę na niepogorszenie warunków nośnościowych w podłożu 

budowlanym. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463) projektowane prace związane z układaniem wodociągu zaliczyć należy do 

drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne określić jako proste, pod warunkiem, że 

spełnione będą następujące warunki: 

 organizacja frontu robót związana z wykonywaniem wykopów w terminie poprzedzonym 

długim okresem bezdeszczowym (np. późne lato/ wczesna jesień); 

 w razie wystąpienia gruntów słabonośnych zostaną one wymienione. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne 

otworów badawczych, zawarte są w Dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-

wodne wykonanej przez firmę Geo.log w październiku 2015 roku (wraz z uzupełnieniem o 3 

dodatkowe otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu. 

3. ROBOTY ZIEMNE 

Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, wykonywane 

mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie wymagana. Wykopy pod 

rurociągi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 

Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi 

spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych. 

Wykopy będą prowadzone w gruntach często nawodnionych. Na czas prowadzenia robót, w miejscu 

występowania wód gruntowych w dnie wykopów, należy wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia 

wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania 

robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane przez Wykonawcę robót. 

Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do 

zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. Grunty organiczne, w razie wystąpienia w podłożu 

budowlanym, należy wybrać i zastąpić przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty. 

Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku różnoziarnistego o grubości co najmniej 20 cm. Na 

obsypkę i zasypkę wstępną rur należy stosować piasek do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu. 

Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykopu wykonać 

warstwami ok. 20 cm z zagęszczeniem gruntu. Rury z materiału PE 100RC nie wymagają stosowania 

podsypki ani obsypki piaskowej. Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę znakującą z wkładką 

metalową. 
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Odtworzenie nawierzchni drogowych należy wykonać zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego 

warunkami technicznymi. Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym Wykonawca powinien 

wykonać Projekt Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń na czas 

prowadzenia robót. 

Rury należy układać zgodnie z: 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania.” 

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót 

zabezpieczyć podwieszając je z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, 

telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych. 

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 

(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w 

barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w 

kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem 

ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP. 

Zgodnie z wydaną decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniającą z zakazów wymienionych w 

ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 „Przebudowa zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie 

Milanówek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r., w celu ochrony przed powodzią na 

obszarze objętym niniejszym opracowaniem, należy: 

 nadwyżki gruntu, pozyskanego z wykopów pozostałe po zasypaniu instalacji, odwieźć poza 

obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu, na czas prowadzenia robót, należy 

wykonać odwodnienie. Sposób odwodnienia wykopów należy dostosować do warunków gruntowo-

wodnych panujących w czasie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów zostanie zaprojektowane 

przez Wykonawcę robót. 

Prace zaleca się wykonywać w okresach bezdeszczowych. 

4. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW 

Badanie szczelności wodociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-B 10725:1997. Wartość 

ciśnienia próbnego - 1,5 ciśnienia roboczego. Podczas wykonywania próby szczelności należy 

przestrzegać następujących zasad ogólnych:  

- wykonanie rurociągu powinno być zgodnie z instrukcjami producenta rur, 

- odpowietrzenia rurociągów wykonać w jego najwyższych punktach, 

- badany odcinek wodociągu należy wypełniać wodą od najniższego punktu, 

- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może spaść poniżej +1C, 

- próby ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 0,5 godz. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać dezynfekcję i dwukrotne płukanie sieci 

wodociągowej (po wykonaniu próby szczelności i po dezynfekcji). Prędkość przepływu wody w czasie 

płukania nie może być mniejsza od 1,0 m/s. Ilość przepuszczonej wody przez wodociąg nie może być 

mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu (protokolarnie odnotować wynik 

płukania). Pobór wody do płukania i odprowadzenie ścieków popłucznych uzgodnić należy z 

Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Do dezynfekcji wodociągu użyć należy 
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podchlorynu sodu o zawartości 20-30 mg czystego chloru na 1 litr wody. Po 24 godzinach wypełniony 

wodą z roztworem chloru wodociąg należy ponownie płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia 

na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy 

pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spełniać wymagania 

wody do picia. 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Zestawienie materiałów dla inwestycji objętej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w 

poniższej tabeli. Przyjęto 10% zapas dla długości rurociągów. 

Tabela 2. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Obmiar 

1. Rura PE100 RC SDR17 PN10 Dn110 mb 132,0 

2. Rura PE100 SDR17 PN10 Dn110 (kolizja nr 1) mb 3 

3. Rura PE100 SDR17 PN10 Dn40 (kolizja nr 2) mb 2 

4. Rura PE100 SDR17 PN10 Dn50 (kolizja nr 3) mb 2 

5. Zasuwa odcinająca żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem 

klina DN32 PN16 z teleskopową obudową, skrzynką uliczną i płytą 

podkładową 

kpl. 1 

6. Zasuwa odcinająca żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem 

klina DN40 PN16 z teleskopową obudową, skrzynką uliczną i płytą 

podkładową 

kpl. 3 

7. Zasuwa odcinająca żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem 

klina DN100 PN16 z teleskopową obudową, skrzynką uliczną i płytą 

podkładową 

kpl. 4 

8. Łuk 30° PE100 SDR17 PN10 DN110 szt. 2 

9. Łuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN110 szt. 4 

10. Łuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN40 szt. 4 

11. Łuk 45° PE100 SDR17 PN10 DN50 szt. 4 

12. Nawiertka do rur PE PN10 szt. 2 

13. Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza mb 132,0 

14. Kołnierz z żeliwa sferoidalnego z króćcem PE100 SDR17 PN10 

DN100 do zgrzewania  

szt. 4 

15. Kołnierz z żeliwa sferoidalnego do rur żeliwnych DN80 szt. 4 

16. Kołnierz do rur PVC DN100 PN16 szt. 2 

17. Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100 szt. 2 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do przebudowy, trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po 

wybudowaniu zainwentaryzować. 

Roboty ziemne, budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z: 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania  

 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie kanałów, opracowana przez producenta rur. 

 Zalecenia zawarte w opinii ZUDP 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
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 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI INSTAL 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Armatura sieci wodociągowej wykonana ze stali i żeliwa powinna posiadać fabrycznie wykonaną 

izolację zgodnie z wymogami systemu RAL potwierdzoną certyfikatem lub badaniami laboratoryjnymi 

(powłoka na bazie żywicy epoksydowej o grubości minimum 250 mikronów odporna na przebicie 3 kV 

i przyczepność powłoki 20 MPa). 

Wszystkie czynności przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP:  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) wraz z późn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202) wraz z późn. 
zmianami 

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem. 

Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U. 
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r. 
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III. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA 

Projektant: 

mgr inż. Kinga Stasik upr. nr MAP/0246/PWOS/12 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0313/12 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Mariusz Ławik upr. nr MAP/0239/PWOS/10 

Członek Izby: Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAP/IS/0371/10 

 

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 

Nr 0, poz. 1409, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt przebudowy sieci 

wodociągowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : mgr inż. Kinga Stasik  Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Ławik 

 

 

 

 

 

Warszawa, 21.04.2016 r.   Warszawa, 21.04.2016 r.   
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA (BIOZ) 

1. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w następującej kolejności: 

1) Etap pierwszy – prace przygotowawcze: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

 Dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 Zabezpieczenie placu budowy, 

2) Etap drugi – prace podstawowe: 

 Wykonanie wykopów 

 Wykonanie podsypki 

 Ułożenie rurociągu 

 Wykonanie prób szczelności 

 Odbiór robót 

 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu 

 Odtworzenie terenu i nawierzchni. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 

 Sieć gazowa wraz z przyłączami 

 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 

 Kable telekomunikacyjne 

 Napowietrzne linie energetyczne 

 Kable elektryczne 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót ziemnych takie jak: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne, 
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 wodociągowe i kanalizacyjne, 

 gazociągi, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 

znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

W czasie wykonywania wykopów ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy wykonać spadki odprowadzające wody 

opadowe w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z 

zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 

gdy teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu. Jeżeli wykop 

osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy wykonywaniu 

robót elektrycznych takich jak:  

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii energetycznych nn układanych w ziemi (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty związane z montażem urządzeń w złączach: istniejącym i projektowanym (ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV), 

 roboty elektryczne związane z podłączeniem kabli NN do złącz energetycznych: istniejącego i 

projektowanego (ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV). 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne 

urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 

dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 

maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu ruchliwej 

ulicy, torów kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrócić 

szczególną uwagę na: 

 udzielenie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

 przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń, 

 zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

 zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy, 

 bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

 przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

 oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obsłudze piły 

tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, 

 montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań, 

 ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m 

 utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

 zorganizowanie placu budowy, 

 zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Pracownicy muszą być wyposażeni i używać odzież ochronną (kamizelki odblaskowe) oraz środki 

ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczeństwa, ochraniacze 

na kolana. Prace mogące powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi muszą być wykonywane 

jednocześnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji. 

Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 
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4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z: 

 ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością zakładu, 

 podstawowymi przepisami bhp i p.poż. zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, 

 zasadami postępowania na wypadek pożaru, 

 zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 

 ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie, 

 czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy, 

 obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą 

pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

roboczej, 

 zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym 

zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z: 

 zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, 

 zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, 

 sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku, 

 metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, 

szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, 

 zapoznanie z szczegółowymi przepisami z bhp i ppoż. dotyczącymi zagadnień na danym 

stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 

- nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. Na 

placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w którym: 

 określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń; 

 przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń; 

 poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci 

energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie należy prowadzić 

zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285). 

 szkolenie okresowe. 

 szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów bhp i ppoż. oraz instrukcji bhp i ppoż. w 

zakładzie pracy. 

 szkolenia Policji - szkolenia pracowników przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac. 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Przed rozpoczęciem robót należy zagospodarować teren budowy wykonując: ogrodzenie terenu 

budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych. Należy ponadto 

doprowadzić media, zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oświetlenie, 

wentylację, łączność, a także urządzić składowiska materiałów. 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Ponadto należy zapewnić łączność 

telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien być 

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego,  

 jednostki Straży Pożarnej,  
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 posterunku Policji,  

 najbliższego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna). 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i 

informacyjne. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 

ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone 

na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. 

Ponieważ roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest 

wykonanie oznakowania zgodnie z organizacją ruchu zapewniającą bezpieczeństwo dla pieszych i 

pojazdów poruszających się drogą publiczną, oraz pojazdów i pracowników budowy. Konieczne jest 

także zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa na odcinku wykonywanych robót winno być kontrolowane i 

na bieżąco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach należy utrzymywać w stanie 

czystym i zadbanym. 

Prace w rejonie odkrytych istniejących urządzeń obcych należy prowadzić po zabezpieczeniu 

urządzeń dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urządzeń energetycznych prowadzić przy 

wyłączonym napięciu w urządzeniu. Potrzebę wyłączeń uzgodnić z właścicielem urządzenia. 

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do 

prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni być 

wyposażeni w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki 

kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z 

terenu objętego zagrożeniem. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Pozostałe środki ochrony: 

 należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 

budowlanych, 

 należy przygotować miejsca pracy poprzez trwałe wygrodzenie terenu wzdłuż trasy wykopów linii 

kablowej,  

 pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody 

prowadzenia robót montażowych. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokościach) mogą wykonywać tylko przeszkoleni 

pracownicy posiadający uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzające 

zdolność do pracy. Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
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BHP. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 
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 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 

285) 



 

 

 

 

28 



 

 

 

 

29 

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis załączników: 

 

1. Warunki techniczne: 

 Warunki techniczne Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

nr 488/2016 z dnia 20.02.2016r. dot. przebudowy sieci wodociągowej w celu usunięcia kolizji z 

projektowaną kanalizacją deszczową w ul. Łącznej; 

 Warunki techniczne Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nr 477/2016 z dnia 

22.01.2016r. dot. przebudowy sieci wodociągowej w celu usunięcia kolizji z projektowaną kanalizacją 

deszczową w ul. Wysokiej oraz ul. ul. Książenickiej; 

 Uzgodnienie projektu nr DT.466.U.2016 z dn. 27.04.2016r. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


